

Partnera līguma reģistra Nr. _____
2017. gada ____.

Rankas pagasta pārvaldes reģistra Nr. _____
2017.gada ____.

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2017/18
par Rankas pagasta pārvaldes dīķa tīrišanas darbiem

Gulbenes novada Rankas pagastā,

2017.gada 18. maijs

Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026070, adrese: "Krastkalni", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416, turpmāk – **Pasūtītājs**, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv tās vadītājs Māris Jansons, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMBERGOLD", reģistrācijas Nr. 44103058866, juridiskā adrese: Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – **Izpildītājs**, kuru saskaņā ar Statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Kaspars Raģelis, no otras puses, turpmāk abi kopā - Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz iepirkuma „Rankas pagasta pārvaldes dīķa tīrišanas darbi”, identifikācijas Nr. GND-2017/18, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas kvalitatīvi un savlaicīgi ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt Rankas pagasta pārvaldes dīķa tīrišanas un planēšanas darbus, turpmāk – Darbi. Darbu veikšanas vieta – „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagastā, Gulbenes novads, turpmāk – Objekts.

2. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līgumcena saskaņā ar Līguma 1.pielikumu ir **12352.26 EUR** (divpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro, 26 centi) bez PVN, PVN 21% – 2593.97 EUR (divi tūkstoši pieci simti deviņdesmit trīs euro, 97 centi), kopā 14946.24 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro, 24 centi).
- 2.2. Izpildītājs apstiprina, ka Līguma 2.1.punktā norādītā līgumcena ietver visas un jebkādas izmaksas un riskus par Darbiem, kas Izpildītājam varētu rasties saistībā ar pienācīgu Darbu izpildi, citu personu pieaicināšanu Darbu daļas izpildei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, meteoroloģiskajiem un citiem no Izpildītāja gribas neatkarīgiem apstākļiem (izņemot šajā Līgumā paredzētos nepārvaramas varas apstākļus), trešo personu rīcību, iespējamām izmaiņām Darbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju) u.tml., un Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt kopējās maksas par Darbiem palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai jebkādas papildu atlīdzības vai kompensāciju izmaksu, izņemot, ja tas tieši paredzēts šajā Līgumā.
- 2.3. Maksu par faktiski paveiktajiem Darbiem Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta, turpmāk – Akts, parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

3. DARBU IZPILDES TERMINŠ UN PIENEMŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. Izpildītājam Darbi jāizpilda 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas brīža.
- 3.2. Darbu izpildi un pieņemšanu Līdzēji apliecina, parakstot Aktu. Akta projektu sagatavo un iesniedz pasūtītājam Izpildītājs vienlaicīgi ar sagatavoto rēķinu par Darbu izpildi.

- 3.3. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta projekta saņemšanas dienas pārbaudīt paveikto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, izskatīt un parakstīt Aktu vai iesniegt Izpildītājam motivētu rakstveida atteikumu, pievienojot Defekta aktu vai rakstveida pretenziju.
- 3.4. Ja Darbu izpildes procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegums, kas nav radies Izpildītāja vaines dēļ.
- 3.5. Līguma 3.1.punktā noteiktais termiņš var tikt mainīts, ja to saskaņo Pasūtītājs. Darbu izpildes termiņš ir uzskatāms par pagarinātu tikai tad, kad starp Līdzējiem ir noslēgta rakstiska vienošanās.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbus Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā.
- 4.2. Izpildītājs apņemas ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības instrukcijas, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu.
- 4.3. Izpildītājs apņemas nodrošināt visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu Darbu veikšanai, kā arī visu nepieciešamo pasākumu (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) Objektā nodrošināšanu pirms Darbu uzsākšanas to norises laikā.
- 4.4. Trīs dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu.
- 4.5. Izpildītājs apņemas Darbu izpildes gaitā regulāri aizvākt izņemto grunts un nepieļaut teritorijas piesārņošanu. Ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas pēdējā dienā izvākt no Objekta teritorijas Darbu izpildes gaitā radušos grunts atlikumus.
- 4.6. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
- 4.7. Izpildītājs apņemas izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas par Darbu izpildes kvalitāti un citiem no Līguma izrietošajiem jautājumiem 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, un novērst tajā minētos defektus bez Līguma izpildes termiņa pagarināšanas un papildu apmaksām.
- 4.8. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Līguma izpildes gaitā var tikt nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja, tā darbinieku, apakšuzņēmēju vai pilnvarotu personu vaines dēļ.
- 4.9. Izpildītājs pieaicina Darbu izpildē tikai tos apakšuzņēmējus un speciālistus, kas norādīti Iepirkumā. Apakšuzņēmēju vai speciālistu maiņa bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nav pieļaujama.
- 4.10. Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju 3 (trīs) dienu laikā par tādu apstākļu rašanos, kas var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai pagarināt Līguma izpildes termiņu.
- 4.11. Būvdarbu veicējs nodrošina tādu Līgumā paredzēto Darbu izpildes tehnoloģiju, kas garantē visu izpildito Darbu kvalitāti ne zemāku par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes standartiem.

- 4.12. Garantijas termiņš veiktajiem Darbiem tiek noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no Akta abpusējas parakstīšanas brīža.

5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 5.1. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildīja paveiktos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad tas iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu.
- 5.2. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu par Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 5.3. Pasūtītājs savlaicīgi informē Izpildītāju par iemesliem, kas, iespējams, var traucēt Darbu izpildi Objektā.
- 5.4. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt Izpildītāja Darbu uzraudzību, pārbaudīt Darbu apjoma izpildi un kvalitāti.
- 5.5. Pasūtītājs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
- 5.6. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši Līdzēji vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe būvniecības normatīviem, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

- 6.1. Par jebkura Līgumā norādītā Izpildītāja saistību izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas par Darbiem par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes.
- 6.2. Līgumsods tiek aprēķināts, sākot ar nākamo dienu pēc saistību izpildei noteiktā termiņa, un tiek uzskaitīts līdz dienai, kad Darbi ir izpildīti un pieņemti Līgumā paredzētajā kārtībā.
- 6.3. Par Līgumā norādītā apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma izpildes.
- 6.4. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.
- 6.5. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Izpildītājam piederošām materiālām vērtībām, kas atrodas Objektā.

7. LĪGUMA TERMINŠ

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
- 7.2. Līgumu var izbeigt pirms minētā termiņa, Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties.
- 7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot Izpildītājam rakstveida paziņojumu šādos gadījumos:
 - 7.3.1. Izpildītājs atkārtoti pārkāpj Līguma noteikumus;
 - 7.3.2. Izpildītājs bez pamatota iemesla neizpilda Darbus saskaņā ar Līgumu;
- 7.4. Ja Līgums tiek lauzts Līguma 7.3. punktā un tam pakārtotajos apakšpunktos minētā kārtībā, Pasūtītājs un Izpildītājs sastāda aktu par faktiski paveiktajiem Darbiem, un Izpildītājs apņemas maksāt Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no

Līguma 2.1.punktā norādītās līgumcenas par Darbiem, kā arī atlīdzināt Pasūtītājam visus ar to raditos zaudējumus.

- 7.5. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no Līguma izpildes, 10 (desmit) darba dienas iepriekš par to rakstveidā paziņojojot Pasūtītājam un samaksājot Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās kopējās maksas par Darbiem, kā arī, atlīdzinot Pasūtītājam visus ar to radītos zaudējumus Pasūtītāja norādītajā termiņā.

8. NEPĀRVARAMA VARA

- 8.1. Līdzēji neizvirzīs viens otram pretenzijas, gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, kas tiešā veidā ietekmē šī Līguma izpildi un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst.
- 8.2. Līdzēji nekavējoties informē viens otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus, kas varētu rasties nepārvaramas varas apstākļu ietekmē. Nepārvaramas varas iestāšanos Līdzēji apstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu izziņu.
- 8.3. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Līdzēji sastāda aktu par faktiski paveiktajiem Darbiem.

9. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Strīdi, domstarpības un pretenzijas, kas Līdzējiem rodas Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risinātas sarunu celā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.

10. PAPILDU NOTEIKUMI

- 10.1. Līguma izpildes gaitā Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 10.2. Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki Līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās.
- 10.3. Līguma grozījumi un papildinājumi var tikt veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.pantam un ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Līdzēju parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un klūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
- 10.4. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otra Līdzēja piekrišanas.
- 10.5. Līgums ir saistošs Pasūtītāja likumīgajam saistību pārņēmējam, un ir pieļaujams, ka Izpildītājs ir aizstājams ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
- 10.6. Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā statusa, adreses (faktiskās un juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu.
- 10.7. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pilnvarotos pārstāvus, kuriem ir tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veikt ar Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, organizēt starp līdzējiem finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu:
 - 10.7.1. no Pasūtītāja putas pilnvarotā persona – Rankas pagasta pārvaldes vadītājs Māris Jansons, tālr.: 26667017;

- 10.7.2. no Izpildītāja puses pilnvarotā persona – būvdarbu vadītāja – Ņina Travina, tālr: 29167469.
- 10.8. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs Līguma parakstīšanas brīdī tiek nodots Izpildītājam, bet divi eksemplāri paliek Pasūtītajam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

GULBENES NOVADA

RANKAS PAGASTA PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr. 90000026070

Adrese: "Krastkalni", Ranka,
Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416

Banka: AS SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV27UNLA0050022086877

IZPILDĪTĀJS

SIA "AMBERGOLD"

Reģistrācijas numurs: 44103058866

Juridiskā adrese: Ābeļu iela 8, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401


Biroja adrese: Viestura iela 2, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401

Banka: AS Citadele

SWIFT kods: PARXLV22


Konta numurs: LV54PARX0013037220001

pārvaldes vadītājs



M.Jansons


valdes priekšsēdētājs



K.Raģelis

2017.gada 20. marts

2017.gada 25. marts



Gunda Lixona Gluži
29.03.2017.