

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2017/15/ERAF**par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Purva ielas, Klēts ielas un Pils ielas pārbūvei**

Gulbenē,

2017. gada 24. aprīlī

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads LV-4401, kuras vārdā, pamatojoties uz Nolikumu, rīkojas tās izpilddirektore Guna Švika, turpmāk – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marten projekti”, reģistrācijas Nr. 40103665072, adrese: “Bērzavoti K-2” – 21B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, turpmāk tekstā saukta – **Izpildītājs**, kuras vārdā, pamatojoties uz Statūtiem darbojas tās valdes priekšsēdētājs Valdis Caune, turpmāk – **Izpildītājs**, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Purva ielas, Klēts ielas un Pils ielas pārbūvei”, identifikācijas Nr. GND-2017/15/ERAF, rezultātiem, turpmāk – Iepirkums, un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta pasākuma specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Infrastrukturās sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes pilsētā” ietvaros, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu Purva ielas pārbūvei, turpmāk - Projekts Nr.1, Klēts ielas pārbūvei, turpmāk - Projekts Nr.2, un Pils ielas pārbūvei, turpmāk - Projekts Nr.3, katrs atsevišķi un visi kopā turpmāk tekstā – Projekts/Projekti, saskaņā ar Iepirkuma 1.pielikumu „Projektēšanas uzdevumi”, turpmāk – Līguma 1.pielikums.

1.2. Projekti jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Projektu izstrādi.

1.3. Pasūtītājam īpašuma tiesības uz Projektiem rodas ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši katra attiecīgā Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā kārtībā.

1.4. Autoruzraudzību Izpildītājs apņemas veikt atbilstoši katram saskaņotajam Projektam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un citiem būvniecību un autoruzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir 13435.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci *euro*, nulle centi), t.sk. par visu Projektu izstrādi – 11195.00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit pieci *euro*, nulle centi) un visu Projektu autoruzraudzību – 2240.00 EUR (divi tūkstoši divi simti četrdesmit *euro*, nulle centi), kas sastāv no:

2.1.1. līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par Projekta Nr.1:

2.1.1.1. izstrādi 4100.00 EUR (četri tūkstoši viens simts *euro*, nulle centi);

2.1.1.2. autoruzraudzību 820.00 EUR (astoņi simti divdesmit *euro*, nulle centi);

2.1.2. līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par Projekta Nr.2:

2.1.2.1. izstrādi 3924.00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti divdesmit četri *euro*, nulle centi);

2.1.2.2. autoruzraudzību 785.00 EUR (septiņi simti astoņdesmit pieci *euro*, nulle centi);

2.1.3. līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa par Projekta Nr.3:

2.1.3.1. izstrādi 3171.00 EUR (trīs tūkstoši viens simts septiņdesmit viens *euro*, nulle centi);

2.1.3.2. autoruzraudzību 635.00 EUR (seši simti trīsdesmit pieci *euro*, nulle centi).

2.2. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Pasūtītājs samaksu par katra Projekta izstrādi ieskaita Izpildītāja norādītajā bankas kontā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu Projektēšanas uzdevumā (Līguma 1.pielikums; 2.pielikums vai 3.pielikums) minēto prasību izpildes, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

2.4. Samaksa par katra atsevišķa Projekta autoruzraudzību tiks veikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī būvuzņēmēja faktiski izpildītājam būvdarbu apjomam konkrētajā būvobjektā, attiecībā pret kopējo autoruzraudzības apjomu (100%) naudas izteiksmē par attiecīgo Projektu. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) naudas izteiksmē būvdarbu izpildes daļai. Visi maksājumi tiks veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no samaksas dokumentu iesniegšanas brīža pasūtītājam.

2.5. Projektu izstrādes un autoruzraudzības apmaksa tiek līdzfinansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta pasākuma specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" līdzekļiem.

2.6. Ar Līguma izpildi un pakalpojuma sniegšanu saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un samaksas dokumentos, jānorāda iepirkuma līguma numurs, datums, nosaukums.

2.7. Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir pieņēmusi izpildei.

2.8. Līgumsodu un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem.

3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Projektu izstrādes un saskaņošanas termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) dienas no Līguma noslēgšanas dienas.

3.2. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 6 (sešus) drukātus akceptētus katra Projekta eksemplārus (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, caursūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. Pasūtītājam (no tiem 1 eksemplārs oriģināls)) un CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg. failos, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. viss projekts pdf. failos) atbilstoši. Failiem datu nesējā jābūt sakārtotiem tādā secībā, kādā būvprojekta iesniegtajā drukātajā versijā.

3.3. Termiņš autoruzraudzības veikšanai – no būvdarbu uzsākšanas līdz katra konkrētā būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

3.4. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projektu izstrādes gala termiņš, kā arī starptermiņi un citi termiņi, kas noteikti Līgumā, tiks pagarināti par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam.

4. DARBA NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

4.1. Pēc katra Projekta izstrādes pabeigšanas (ko apliecina būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju pieņemt Projektu, vienlaicīgi iesniedzot no savas puses parakstītu Darba pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājs 5 (piecu) darba

dienu laikā no šāda uzaicinājuma saņemšanas paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas aktu vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus Projektu pieņemt. Veicot Projekta darbu pieņemšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt to pārbaudi, lai pārliecinātos par to atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus.

4.2. Ja Projekta nodošanas – pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus Projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta daļu, vai daļas izpildes termiņus un kārtību, kuri nav garāki par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.

4.3. Defekta aktā konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.

4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu Līguma 8.3.punktā noteiktajā apmērā, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.

4.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus. Šādā gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus ieturēt no Līguma 2.1.punktā norādītās līgumcenas.

5. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

5.1. Autoruzraudzības pakalpojuma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts Darbu nodošanas – pieņemšanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pēc pilnīgas visu ar autoruzraudzību noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav izpildīti vai ir izpildīti nepienācīgi, vai nav aizpildīts, vai ir nepienācīgi, vai neatbilstoši faktiskajai situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu.

5.3. Gadījumā, ja darbu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka darbi nav pabeigti vai to izpilde neatbilst Līguma noteikumiem, darbu pieņemšana pārtraucama, un par to sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam aktā norādītajā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 5.1.punktā noteiktās darbības.

5.4. Ja Izpildītājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumus Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Projekta autoruzraudzības līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līguma 2.1.2.punktā norādītās līgumcenas par autoruzraudzību. Līgumsods aprēķināms par laika periodu no attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja, līdz dienai, kad Izpildītājs novērsis pakalpojuma izpildes trūkumu.

5.5. Ja Izpildītājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumu 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad ar attiecīgu paziņojumu Izpildītājs tiek informēts par Projekta realizēšanas uzsākšanu, uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies pildīt autoruzraudzības darbus, un ir vienpusēji atkāpies no Līguma izpildes, piekrītot autoruzraudzības pienākumu pildīšanu nodot Pasūtītāja izvēlētam attiecīgas kvalifikācijas speciālistam.

6. PUŠU SAISTĪBAS

6.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības, veicot Projektu izstrādi:

6.1.1. nodrošināt Projektu izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos;

6.1.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Projektu

izstrādi un reglamentē to izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamo objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju;

6.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projektu izstrādi;

6.1.4. ja Projektu saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projektu trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā;

6.1.5. Izpildītājs rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Projektu izstrādē drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus. Par Projektu izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs;

6.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā, objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajos Projektos, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža.

6.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības, veicot autoruzraudzību:

6.2.1. veikt autoruzraudzību atbilstoši būvvaldē akceptētajiem Projektiem, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

6.2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās atbildības polise, kas ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

6.2.3. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Projektā paredzētajiem;

6.2.4. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Projekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

6.2.5. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo aktu, tai skaitā būvnormatīvu prasības;

6.2.6. visas atkāpes no Projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā; attiecībā uz atkāpēm no Projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

6.2.7. pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

6.2.8. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas;

6.2.9. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Projektā;

6.2.10. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

6.3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

6.3.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādātos, būvvaldē saskaņoto Projektus, atbilstoši Līgumā noteiktajai pieņemšanas kārtībai;

6.3.2. samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

6.3.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Projektu izstrādes gaitu;

6.3.4. pieņemt no Izpildītāja visus izstrādātos Projektus vienlaicīgi, parakstot attiecīgi nodošanas – pieņemšanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un Izpildītājs ir

iesniedzis sagatavoto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu;

6.3.5. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

7. APDROŠINĀŠANA

7.1. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas, būvdarbu laikā.

7.2. Autoruzraugam 3 (trīs) dienu laikā pirms autoruzraudzības pienākumu izpildes uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta noteikumu 19.08.2014. Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (atbildīgā autoruzrauga vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā būvdarbu un garantijas laikā.

7.3. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 7.1., 7.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu.

7.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām.

7.5. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

8.1. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam un tā, Līguma izpildē iesaistītajiem, speciālistiem ir un visā Līguma izpildes periodā līdz pilnīgai un savlaicīgai Līguma izpildei būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai sertifikāti, kas nepieciešami darbu izpildei atbilstoši Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām.

8.2. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neapmaksātās summas.

8.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Projektu izstrādes pabeigšanas termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no noteiktās attiecīgā Projekta līgumcenas (Līguma 2.1.1., 2.1.2. vai 2.1.3.punkts) par katra termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Projektēšanas kopējās līgumcenas.

8.4. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.

8.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) apmērā par katru gadījumu:

8.5.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līguma 3.2.punktā noteiktajam – par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu;

8.5.2. kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas;

8.5.3. kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai;

8.5.4. kad Izpildītājs ar autoruzraudzību saistītos darbus veic nepienācīgā kvalitātē.

8.6. Ja iestājas Līguma 6.1.6.punktā norādītie apstākļi, un Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Projektēšanas līgumcenas par katru kavējuma dienu bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.

8.7. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projekta izstrādes darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 2.1.punktā noteiktās līgumcenas.

8.8. Ja Pasūtītājam neparedzētu, Projektā neiekļautu būvdarbu dēļ, rodas papildu izdevumi, un minēto papildu būvdarbu nepieciešamība objekta apsekošanas laikā Izpildītājam kā profesionālam projektētājam nevarēja būt nepamanāma (minēto darbu iekļaušana Projektā izstrādē bija acīmredzama nepieciešamība un, bez to iekļaušanas Projektā, būvdarbu izpilde nav iespējama), neatkarīgi no tā, ka Pasūtītājs šo darbu veikšanu nebija iekļāvis izstrādātajā Projektēšanas uzdevumā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam segt šo papildu būvdarbu izmaksas.

8.9. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 2.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas.

9. AUTORTIESĪBU NOTEIKUMI

9.1. Ja Līguma izpilde ietver autora darba vai cita intelektuālā īpašuma objekta radīšanu, kopā ar izpildīto darbu Izpildītājs Pasūtītājam nodod ekskluzīvas radītā intelektuālā īpašuma objekta lietošanas mantiskās tiesības, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tajos noteiktā apjoma ietvaros Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt, tajā skaitā Projektu publiskot, publicēt, pilnībā vai daļēji pārveidot u.tml. Izpildītājs nav tiesīgs ar šo objektu turpmāk rīkoties bez Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska saskaņojuma,

9.2. Izpildītājs garantē, ka sniegtā Pakalpojuma īstenošanā netiks pieļauti autortiesību pārkāpumi.

10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

10.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

10.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

10.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku.

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

11.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas

tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot Līguma 11.2.punktā noteiktos gadījumus.

11.2. Pušu domstarpības, kas rodas Projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā izšķir neatkarīgs eksperts, kuru puses izraugās abpusēji vienojoties.

12. LĪGUMA GROZĪŠANA

12.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās darba izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena.

12.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas.

12.3. Līgumcena tiek automātiski samazināta par Līguma 2.1.1.2., 2.1.2.2. vai 2.1.3.2.apakšpunktā minēto summu, ja 2 (divu) gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas, Pasūtītājs nenoslēdz būvdarbu līgumu, un netiek uzsāki būvdarbi saskaņā ar izstrādāto Projektu.

12.4. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses.

12.5. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.

12.6. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja:

12.6.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi;

12.6.2. Darba veikšanu kavē būtiski Līguma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti;

12.6.3. Iestājušies citi objektīvi apstākļi, kas nav saistīti ar Izpildītāja rīcību.

12.7. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.

13. LĪGUMA LAUŠANA

13.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) dienām, skaitot no dienas, kad atbilstoši Paziņošanas likumā noteiktajam puse to ir saņēmusi) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei rakstisku paziņojumu.

13.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu 13.1.punktā noteiktajā kārtībā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas.

13.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 13.1.punktā noteiktajā kārtībā, ja:

13.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

13.3.2. Projektu izstrādes termiņa kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas vai, ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav novērsis Projektā/-os konstatētās kļūdas un trūkumus;

13.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas;

13.3.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz Līguma 7. nodaļā minēto apdrošināšanas līgumu;

13.4. Ja Līgums tiek laužts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projektu izstrādes darbus, par ko tiek sastādīts Projektu nodošanas – pieņemšanas akts un saņem samaksu par visiem līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek laužts

Izpildītāja vainas dēļ.

13.5. Gadījumā, ja Līgums tiek laužts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu.

14. PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI

14.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.

14.2. Izpildītājam nav tiesību Līguma izpildi (ne Projekta, ne tā daļu izstrādi) nodot trešajām personām, izņemot Līguma 14.3.punktā minēto gadījumu. Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojuma izpildē piedalīsies tā iepirkuma piedāvājumā norādītie:

14.2.1. apakšuzņēmēji: nav

14.2.2. speciālisti:

14.2.2.1. speciālists ceļu projektēšanā – būvprojekta izstrādes vadītājs: Valdis Caune, sertif.nr. 20-5708;

14.2.2.2. speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanā: Lauris Bernāns, sertif.nr. 3-00960;

14.2.2.3. speciālists elektroietaišu projektēšanā: Kristaps Priede, sertif.nr. 3-01089.

14.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām, nomaīņu, kā arī piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaīnai un jaunu apakšuzņēmēju piesaistei, pievienojot dokumentus, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju, kā arī no jauna piesaistāmo apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

14.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaīņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šis Līguma nodaļas noteikumiem.

15. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

15.1. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos, norādāms iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, iepirkuma līguma numurs, datums.

15.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta autoruzraudzību.

15.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

15.4. Pušu pilnvarotās personas Līguma izpildes laikā ir:

15.4.1. No Pasūtītāja puses – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, tālr.: 26467459, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv;

15.4.2. No Izpildītāja puses – SIA "Marten projekti" valdes priekšsēdētājs Valdis Caune, tālr.: 26133944, e-pasts: martenprojekti@gmail.com.

15.5. Pušu adreses korespondences nosūtīšanai:

15.5.1. Pasūtītājs – Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

15.5.2. Izpildītājs - SIA "Marten projekti", "Bērzavoti K-2" – 21B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111.

15.6. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā attiecīgi 15.5.punktā norādītajās adresēs, un uzskatāma par saņemtu:

15.6.1. ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītajam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus;

15.6.2. ja nodota personīgi pret parakstu – dienā, kad tie nogādāti saņēmējam;

15.6.3. ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma;

15.6.4. ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas brīdi. Pārdevējs un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādam korespondences saņemšanas grūtībām vai neiespējamību.

15.7. Līgums sastādīts 4 (četros) identiskos eksemplāros, no kuriem trīs glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Līgumam ir pievienots 3 (trīs) pielikumi:

15.7.1. 1.pielikums „Projektēšanas uzdevums Purva ielas pārbūvei” uz 2 (divām) lapām;

15.7.2. 2.pielikums „Projektēšanas uzdevums Klēts ielas pārbūvei” uz 2 (divām) lapām;

15.7.3. 3.pielikums „Projektēšanas uzdevums Pils ielas pārbūvei” uz 2 (divām) lapām.

16. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS:

Gulbenes novada dome

Reģ. Nr. 90009116327

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401

Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV38TREL9802581003000

IZPILDĪTĀJS:

SIA "Marten projekti"

Reģ. Nr. 40103665072


Adrese: "Bērzavoti K-2" – 21B,
Lapenieki, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2111

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22


Konta Nr.: LV63HABA0551036416175

izpilddirektore


G.Švika

2017.gada 11.aprīlī

valdes priekšsēdētājs


V.Caune

2017.gada 24.aprīlī



Sagatavoja Gunda Krivova

10.04.2017.