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8.pielikums  

atklāta konkursa „Gulbenes novada valsts 

ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana” 

nolikumam  

(ID Nr. GND-2018/27/ERAF) 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2018/27/ERAF (PROJEKTS) 

par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršoto atjaunošanu 

 

Gulbenē,        2018.gada ____.__________ 

 

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, adrese: Ābeļu iela 2, 

Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv 

tās ______________, no vienas puses, un 

__________________________________, reģistrācijas Nr. ________________, juridiskā 

adrese: ______________________________, turpmāk – Būvuzņēmējs, kuru saskaņā ar 

____________ pārstāv tās __________________________, no otras puses, turpmāk abi kopā 

Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz atklāta konkursa „Gulbenes novada valsts 

ģimnāzijas telpu vienkāršotā atjaunošana”, identifikācijas numurs GND-2018/27/ERAF, turpmāk 

– Iepirkums, rezultātiem, un Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vidi” projekta “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” 

ietvaros noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

1. DEFINĪCIJAS 

1.1. Apakšuzņēmējs – Būvuzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura 

veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, 

neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Būvuzņēmējam vai citam apakšuzņēmējam.  

1.2. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Būvuzņēmēja norīkota persona, kura Būvuzņēmēja vārdā 

vada Darbu izpildi būves vietā. 

1.3. Autoruzraugs – apliecinājuma kartes autora pārstāvis, kura pienākums ir nodrošināt un 

atbildēt par daļu risinājumu mijiedarbību, apliecinājuma kartes saturu kopumā un atbilstību 

Līgumam, Tāmēm, un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā 

nodrošināt un veikt autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 

1.4. Būves vieta/Būvlaukums – Darbu izpildes teritorija. 

1.5. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura vada līgumā noteikto Darbu uzraudzību, tai 

skaitā būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, nododot tiesības Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par 

izpildītiem Darbu apjomiem un kvalitāti, izpildīto Darbu atbilstības novērtējumu saskaņotai 

apliecinājuma kartei, līdzēju saskaņotām apliecinājuma kartes izmaiņām, Darbu izpildē 

izmantojamo materiālu, iekārtu un tehnikas pielietojumu.  

1.6. Darbi – visi būvdarbi, kas jāveic Būvuzņēmējam, lai saskaņā ar apliecinājuma karti nodotu 

objektu ekspluatācijā, ievērojot arī tās prasības, kas objektam tiek izvirzītas, pamatojoties 

uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo 

nozīmi. Darbos ietilpst būvizstrādājumu (materiālu, iekārtu, konstrukciju utt.) piegāde, 

uzstādīšana, iebūve, testēšana un izpilddokumentācijas sagatavošana, kā arī citu darbu un 

pasākumu veikšana, lai izpildītu Līgumā noteiktos pienākumus.  

Partnera līguma reģistra Nr._________ Gulbenes novada pašvaldības reģistra Nr. GND/__________ 

2018.gada ____._________________ 2018.gada ____.______________ 
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1.7. Tehniskā dokumentācija – ar Darbiem saistītā tehniskā dokumentācija, tai skaitā 

apliecinājuma karte, rasējumi, aprēķini, specifikācijas, tehniskie paskaidrojumi un citi 

dokumenti, kas nosaka Darbu arhitektoniskos risinājumus un inženierrisinājumus, kā arī 

Darbu apjomus un kvalitāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

1.8. Defekti – jebkuras izpildītā Darba daļas, būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju materiālu 

u.tml.) un to kvalitātes neatbilstība līguma, tehniskās dokumentācijas vai normatīvo aktu 

prasībām, kas atklājusies līguma izpildes vai garantijas laikā.  

1.9. Objekts/Būvobjekts/Būve – būve, būves daļa vai būvju kopums ar būvdarbu veikšanai 

nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām. 

1.10. Projekta vadītājs – Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir pilnvarots pārstāvēt Pasūtītāju, kontrolēt 

Līguma izpildi, dodot rīkojumus un saskaņojumus Līgumā paredzētajos gadījumos. 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Pasūtītājs uzdod, un Būvuzņēmējs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu vienkāršoto 

atjaunošanu, turpmāk – Darbi, Skolas ielā 10, Gulbenē, Gulbenes novadā, turpmāk – Objekts, 

ievērojot, ka būvdarbi sastāv no 3 kārtām.  

2.2. Būvuzņēmējs Darbus veic, ievērojot Līguma un tā pielikumu noteikumus, Iepirkuma 

nolikuma prasības, ciktāl tās attiecas uz Līguma izpildi, savu Iepirkumā iesniegto piedāvājumu, 

tehnisko dokumentāciju un spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem 

norādījumiem, ja tie nav pretrunā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju un normatīvo aktu 

noteikumiem, un nodrošina Objekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

2.3. Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka: 

2.1.1. pilnībā ir iepazinies ar Būves vietu un visu dokumentāciju, tajā ietvertajiem 

noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi;  

2.1.2. tehniskajā dokumentācijā nav būtisku nepilnību, kas būtiski palielinātu veicamo 

Darbu apjomu un izmaksas, un nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem 

izdevumiem; 

2.1.3. tehniskā dokumentācija ir skaidra un to var realizēt atbilstoši Līguma 

noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības; 

2.1.4. Būvuzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nav nekāda veida pretenziju vai 

iebildumu pret Būves vietu un tehnisko dokumentāciju.  

3. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3.1. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par visa Objekta 

pārbūvi ir _______ EUR (_______ euro ___ centi), ko veido: 

3.1.1. līgumcena bez PVN par Objekta 1.kārtas pārbūvi ir _______ EUR (_______ euro 

___ centi); 

3.1.2. līgumcena bez PVN par Objekta 2. un 3.kārtas pārbūvi ir _______ EUR (_______ 

euro ___ centi); 

3.2. Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, ar 

nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda Līgumā noteiktās saistības. PVN tiek maksāts saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

3.3. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā 

darbaspēka, būvizstrādājumu (iekārtu, materiālu, konstrukciju), transporta, mehānismu, 
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instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, būvgružu izvešanas izmaksas un 

darbu, kas nav minēti darbu apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams darbus veikt tehnoloģiski 

pareizi, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas 

attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Ministru kabineta 2017.gada 3.maija 

noteikumos Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība”. Ja kādam no Līgumā paredzētajiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba 

izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. Līgumcena nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic 

saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma nolikumu, kā arī saistībā ar inflāciju vai valūtas 

kursu svārstībām, kā arī gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies 

materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami tehniskajā 

dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai. 

3.4. Samaksa Būvuzņēmējam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta 

Būvuzņēmēja rēķinā norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos: 

3.4.1. ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā no mēneša 

darbu izpildes aktu (Forma 2 un Forma 3) spēkā stāšanās dienas (11.5.punkts) un 

attiecīga rēķina saņemšanas. No ikmēneša maksājumiem Pasūtītājs izdara 

ieturējumus procentuāli Būvuzņēmēja veikto darbu apjomam – atbilstoši 5% (pieci 

procenti) garantijas laika nodrošinājuma apmēram no līgumcenas; 

3.4.2. galīgais norēķins un ieturētā garantijas laika nodrošinājuma summa 5% (pieci 

procenti) no līgumcenas – 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad būvvalde veikusi 

atzīmi apliecinājuma kartē par būvdarbu izpildi no Darbu nodošanas-pieņemšanas 

akta spēkā stāšanās dienas, bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas 

(galvojuma) par garantijas laika nodrošinājumu 5% (pieci procenti) no līgumcenas, 

iesniegšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.  

3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt Līguma 3.4.1. un 3.4.2.punktā noteikto maksājumu 

līdz 60 (sešdesmit) dienām, ja Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu 

instrumenta plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to pasūtītājam 

var tikt samazināts vai atsaukts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko pasūtītājs bija 

paredzējis izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai vai lai novērstu neatbilstoši 

veiktu izmaksu risku ārvalstu finanšu instrumenta finansētā projektā saskaņā ar ārvalstu finanšu 

instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta lēmumu. 

3.6. Samaksu par paveiktajiem Darbiem aprēķina: 

3.6.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski 

paveiktajiem un uzmērītajiem darbu apjomiem; 

3.6.2. Darbu daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši 

nolīgtajai vai izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai, neatkarīgi no faktiskā darba 

apjoma.  

3.7. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Būvuzņēmēja izrakstītajam rēķinam, kurā 

norādīti: 

3.7.1. attiecīgajā mēnesī veikto būvdarbu summa; 

3.7.2. atskaitījumi par garantijas laika nodrošinājumu; 

3.7.3. kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem un ieturējumiem, bez pievienotās 

vērtības nodokļa; 

3.7.4. akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins; 

3.7.5. iepirkuma līguma numurs un datums; 
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3.7.6. ERAF līdzfinansētā projekta nosaukums “Gulbenes novada vispārējo izglītības 

iestāžu mācību vides uzlabošana”, projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/013. 

3.8. Līguma 3.7. punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt 

rēķinus līdz atbilstoši Līguma 3.7.punkta prasībām noformēta rēķina saņemšanai. 

3.9. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs 

iesniedzis attiecīgu maksājumu izpildei bankā. 

3.10. Vienīgi Būvuzņēmējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar iespējamo būvizstrādājumu un 

darbaspēka cenu sadārdzinājumu Darbu veikšanas gaitā, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt 

līgumcenu. 

3.11. Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā visus norēķinus, tai skaitā 

piemērojamo līgumsodu samaksu, Līdzēji veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 

17.3.7.punktā minētā Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, bankas vai 

apdrošināšanas kompānijas garantijas (galvojuma) par garantijas laika nodrošinājumu 5% (pieci 

procenti) no faktiski izpildīto Darbu vērtības iesniegšanas un rēķina saņemšanas. 

4. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

4.1. Darbus Objektā nedrīkst veikt pirms būvvalde nav veikusi atzīmi apliecinājuma kartē par 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, un Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 4.2.punktā 

noteiktās prasības vai Būves vieta nav nodota Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma 4.3.punktu. 

4.2. Būvuzņēmējam līdz Darbu uzsākšanai: 

4.2.1. bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, 

jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 13.1.punktā noteiktais Līguma izpildes 

nodrošinājums;  

4.2.2. bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža, 

jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 5.1.punktā noteiktajā kārtībā sagatavots Darbu 

veikšanas projekts, kā arī visa Darbu uzsākšanai nepieciešamā dokumentācija (t.sk., 

Līguma 7.2.punktā minētās apdrošināšanas polises, rīkojums par speciālistu 

norīkošanu, atbildīgo būvdarbu vadītāju saistību raksts, būvdarbu žurnāls), kā arī citi 

dokumenti, kas nepieciešami Pasūtītājam, lai būvvalde varētu veikt būvatļaujā atzīmi 

par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 

4.2.3. jāiesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus 

plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, 

kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir 

zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

4.3. Sākot ar dienu, kad būvvalde veikusi apliecinājuma kartē atzīmi par būvdarbu uzsākšanas 

nosacījumu izpildi Pasūtītājs nodrošina iespēju Būvuzņēmējam saņemt Būves vietu, sastādot 

būves vietas nodošanas-pieņemšanas aktu. Būves vietas nodošanas-pieņemšanas akts 

Būvuzņēmējam jāparaksta 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma, kas 

Būvuzņēmējam nosūtīts uz e-pasta adresi: _______________ (bez elektroniski droša paraksta un 

laika zīmoga), saņemšanas. Parakstot būves vietas nodošanas-pieņemšanas aktu, Būvuzņēmējs 

uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu līdz akta par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā apstiprināšanas datumam, izņemot gadījumus par kuriem Līgumā noteiks citādāk. 

4.4. Līgumā pielīgtie Darbi Būvuzņēmējam pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz 2019.gada 30.augustam, ievērojot šādus Darbu izpildes 

un nodošanas starptermiņus: 
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4.4.1. 1.kārtā paredzēto darbu izpilde – 150 (viens simts piecdesmit) dienu laikā no brīža, 

kad apliecinājuma kartē ir veikta būvvaldes atzīme par nosacījumu izpildi būvdarbu 

uzsākšanai iepirkuma līguma noslēgšanas brīža (attiecīgās kārtas darbiem jābūt 

nodotiem Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kam pievienota 

inventarizācijas lieta, izpilduzmērījumi un atzinumi (ja tādi nepieciešami)); 

4.4.2. 2. un 3.kārtā paredzēto darbu izpilde – no 2019.gada 1.jūnija līdz 2019.gada 

30.augustam (attiecīgās daļas darbiem pievienoti izpilduzmērījumi un atzinumi (ja 

tādi nepieciešami)). 

4.5. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 

2.1.punktā noteiktais Objekts kopumā ir nodots Pasūtītājam, atbilstoši Ministru kabineta 

2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” un būvvalde ir veikusi atzīmi 

apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu. Ar šo Līgumu Būvuzņēmējs ir pilnvarots 

Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos 

noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem 

noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.  

4.6. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt Darbu izpildes starptermiņu vai pabeigšanas termiņa 

pagarinājumu, ja: 

4.6.1. Pasūtītājs liedz Būvuzņēmējam piekļūšanu būves vietai pēc 4.3.punktā minētā 

laika, pie nosacījuma, ka Būvuzņēmējs ir izpildījis 4.2.punktā noteiktās prasības; 

4.6.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Būvuzņēmēja 

neatkarīgu iemeslu dēļ; 

4.6.3. Darbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas 

nav radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ. 

5. DARBU IZPILDE 

5.1. Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs sagatavo Darbu veikšanas projektu atbilstoši 

savam piedāvājumam Iepirkumā. Darbu veikšanas projektu, tā papildinājumus un visu materiālu 

lietojumu Būvuzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprināta Darbu veikšanas 

projekta un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbus veikt nedrīkst. 

5.2. Darbu būves vietā nedrīkst veikt, ja Būvuzņēmējs nav izpildījis Līguma 4.2.punktā 

noteiktās prasības un/vai Būves vieta nav nodota Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma 4.3.punktu.   

5.3. Būvuzņēmējs nodrošina Darbu sagatavošanu, Darbu uzsākšanai visu nepieciešamo 

dokumentu saņemšanu, kā arī citu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju  saņemšanu, un Darbu 

veikšanu, ievērojot Darbu veikšanas projektā noteikto Darbu veikšanas secību un termiņus. 

5.4. Būvuzņēmējam jāiekārto būvlaukums atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5.5. Būvuzņēmējs ievēro Darbu kvalitātes prasības, kas noteiktas tehniskajā dokumentācijā. 

5.6. Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi (iekārtas, materiāli, mehānismi, 

konstrukcijas), kādi ir noteikti tehniskajā dokumentācijā, Būvuzņēmēja iepirkuma piedāvājumā 

vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Autoruzraugu un Būvuzraugu. Būvuzņēmējs ievēro 

būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. Būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, mehānismu utt.) 

maiņas nepieciešamība saskaņojama ar Autoruzraugu un Būvuzraugu, kuri izlemj, vai piedāvātie 

būvizstrādājumi atbilst Darbu izpildei. 

5.7. Veicot Darbus, Būvuzņēmējs nodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanu un 

kvalitātes kontroli Objektā. 
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5.8. Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu komunikāciju (elektroenerģija, ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkli u.c.) pieslēgumu nodrošina Būvuzņēmējs, līdz Objekta pieņemšanai 

ekspluatācijā patstāvīgi sedzot ar to saistītās izmaksas. 

5.9. Visā Darbu izpildes laikā, t.sk. laikā, kad Darbi netiek veikti, līdz Objekta nodošanai 

ekspluatācijā Būvuzņēmējs uzņemas visus normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju 

priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētos darba aizsardzības, ugunsdrošības noteikumu 

nodrošināšanas pienākumus.  

5.10. Būvuzņēmējam nepieciešams novērst būvniecības ietekmi Objekta apmeklētājiem, uz 

Objekta tuvumā esošajām ēkām, to iedzīvotājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, 

kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot 

piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un veicot satiksmes ierobežošanu, ja 

nepieciešams.  

5.11. Būvuzņēmējs nodrošina Pasūtītāja, Būvuzrauga, Autoruzrauga, būvinspektora, 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju un citu normatīvos aktos noteiktu personu 

dienesta pārstāvju iekļūšanu Būvlaukumā, vai citās vietās Objektā, kur tiek veikti ar Līguma 

izpildi saistītie Darbi. 

5.12. Būvuzņēmējs būvdarbu norisi atspoguļo, regulāri aizpildot būvdarbu žurnālu latviešu 

valodā. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kuri ir nozīmīgi Darbu izpildē un norēķinos. 

5.13. Būvuzņēmējs nodrošina visas dokumentācijas, kura attiecas uz Objektu un Darbu izpildi 

un kuras uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, atrašanos 

būvobjektā.  

5.14. Būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas citādi izmantot 

būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. 

Būvuzņēmējs patstāvīgi nodrošina celtniecības namiņu, būvizstrādājumu (materiālu, iekārtu) un 

darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku.  

5.15. Būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma uzturēšanu (savlaicīgu un regulāru būvgružu un citu 

izlietoto materiālu izvešanu u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz brīdim, 

kamēr Objekts ar Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu ir nodots Pasūtītājam. Būvuzņēmējs 

nekavējoties notīra visus nobirumus, kas radušies uz ielām un Objekta kompleksā Darbu izpildes 

laikā. Būvuzņēmējs pēc Projekta vadītāja pieprasījuma iesniedz dokumentu kopijas, kas 

apliecina, ka Būvuzņēmējs ir veicis regulāru būvgružu izvešanu uz sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas poligonu. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošanu Būvuzņēmējs veic ar 

piemērotiem transportlīdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos.  

5.16. Būvuzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju par jebkuru nelaimes gadījumu Objektā vai 

ar to saistītā vietā, kur Būvuzņēmējs veic Darbus. 

5.17. Būvuzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš 

saskaņot ar trešajām personām tādu Darbu veikšanu, kuru laikā ir iespējami traucējumi to 

saimnieciskai darbībai Objektā.  

5.18. Ja, veicot Darbus, tiek atrasta cilvēka veselībai un dzīvībai bīstama lieta vai viela, tad 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāveic attiecīgie drošības pasākumi, piemēram, to atrašanās vietas 

norobežošana, Darbu pārtraukšana, evakuācija. Attiecīgie pasākumi, iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāju, Būvuzņēmējam jāveic pašam, vai jāuztic tos veikt kādai citai kompetentai personai. 

Izmaksas par bīstamības likvidēšanu sedz Pasūtītājs. 

5.19. Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās 

materiālu, konstrukciju un Darbu kvalitātes pārbaudes. Būvuzņēmējs bez kavēšanās iesniedz 

Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus. 
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5.20. Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs vai Būvuzraugs atklāj defektus, pieaicinot 

Būvuzņēmēju, tiek sastādīts defekta akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti un noteikti 

termiņi, kuros Būvuzņēmējam uz sava rēķina ir jānovērš minētie defekti. Defektu novēršana 

nevar būt par pamatu Līguma 4.4.punktā un tā apakšpunktos minēto Darbu izpildes starptermiņu 

pagarināšanai. 

5.21. Ja Darbu izpildes laikā tiek atklāts defekts, bet ekspertīze apliecina, ka nav ekonomiski 

vai tehniski lietderīgi defektu novērst, Pasūtītājs, vienojoties ar Būvuzņēmēju, nosaka Darbam 

samazinātu cenu atbilstoši Būves vērtības un ilgmūžības samazinājumam un/vai nosaka Būvei 

ilgāku garantijas termiņu ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas 

vērtību. 

5.22. Būvuzņēmējam līdz Līguma 4.4.punktā  noteiktajam Darbu izpildes termiņam jāsagatavo 

Objekts ekspluatācijai saskaņā ar visām prasībām, kuras, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, izvirza kontroles instances, sagatavojot un nododot Pasūtītājam 

visu nepieciešamo objekta izpilddokumentāciju, saņemot visus nepieciešamos saskaņojumus, 

atzinumus par Būves gatavību ekspluatācijai, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami Objekta 

nodošanai Pasūtītājam.  

5.23. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamās būvtāfeles izgatavošanu un uz tās izvietojamās 

informācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju. Uzsākot būvniecību, Būvuzņēmējs uzstāda un nodrošina 

būvtāfeles atrašanos Objektā visu Darbu veikšanas laiku. 

6. DARBU IZMAIŅAS  

6.1. Līguma izpildes laikā var tikt veiktas Darbu izmaiņas, tai skaitā veicamajiem Darbiem 

izmainīti tehniskie risinājumi vai apjomi, kurus Līgumā sākotnēji nebija iespējams paredzēt,  vai 

bez kuriem nav iespējams kvalitatīvi sasniegt Līguma priekšmeta un Līguma 3.7.6.apakšpunktā 

norādītā projekta izpildes mērķi, kā arī noteikt ar izmaiņām saistītus Darbu pabeigšanas termiņa 

grozījumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumus.  

6.2. Ja izmaiņas ierosina Būvuzņēmējs un tās nav saistītas ar apliecinājuma kartes kļūdu 

novēršanu, Būvuzņēmējam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar 

apliecinājuma kartes autoru. 

6.3. Ja Darbu veikšanas laikā Pasūtītājs konstatē: 

6.3.1. ka ir nepieciešami papildu Darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkumā (piemēram, 

apliecinājuma kartē), un tehnisko risinājumu izmaiņas, un bez to veikšanas nav 

iespējams pilnīgi sasniegt Darbu paredzēto rezultātu vai pretēji – nepieciešams 

samazināt darbu apjomu un veikt tehnisko risinājumu izmaiņas, Pasūtītājs ir tiesīgs 

šādas izmaiņas veikt;  

6.3.2. ka ir atklājušies tādi apstākļiem, kurus nebija iespējams paredzēt tehniskās 

dokumentācijas izstrādes procesā, Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt vai samazināt 

nepieciešamo Darbu apjomu un veikt līgumcenas izmaiņas.  

6.4. Apjomu palielināšanas kārtība: 

6.4.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs sastāda aktu par iekļaujamajiem apjomiem un pozīcijām 

(turpmāk – Iekļaujamo darbu Akts);  

6.4.2. Būvuzņēmējs uz Iekļaujamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu 

laikā iesniedz to Pasūtītājam;  

6.4.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža apstiprina to vai arī 

sniedz pamatotu atteikumu;  

6.5. Pēc tāmes apstiprināšanas, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par 
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Iekļaujamo darbu Aktā minēto darbu veikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

6.6. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja darbu gaitā atklājas, ka tehniskajā specifikācijā 

norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šādā gadījumā norēķini par izpildītajiem Darbiem 

notiek pēc faktiskās izpildes un uzmērījumiem.  

6.7. Apjomu samazināšanas kārtība: 

6.7.1. Būvuzņēmējs un Pasūtītājs sastāda aktu par izslēdzamajiem apjomiem un pozīcijām 

(turpmāk – Izslēdzamo darbu Akts);  

6.7.2. Būvuzņēmējs uz Izslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un 5 (piecu) dienu 

laikā iesniedz Pasūtītājam;  

6.7.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža apstiprina to vai arī 

sniedz pamatotu atteikumu;  

6.7.4. Pēc tāmes apstiprināšanas, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par 

Izslēdzamo darbu aktā minēto darbu neveikšanu. Vienošanās kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

6.8. Izslēdzamo un ieslēdzamo darbu izmaksu izcenošanas principi: 

6.8.1. Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību 

cenas, virsizdevumi un peļņa ir spēkā visu Līguma darbības periodu; 

6.8.2. ja līgumcenas ietvaros izmainītajos darba apjomos ir iekļauti Līguma tāmei 

ekvivalenti darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes 

vienību izcenojumi; 

6.8.3. ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas darbu apjomos un nav 

pielīdzināmas kādam no Līguma tāmes darba veidiem, tad izmaksas nosaka atbilstoši 

esošai tirgus situācijai. Būvuzņēmējs iesniedz vismaz 2 ražotāju/piegādātāju 

piedāvājumus esošai pozīcijai. Pasūtītājs izvērtē attiecīgās pozīcijas atbilstību esošai 

tirgus situācijai. Par tirgus cenām vienojas abas līguma slēdzējas puses, ja 

nepieciešams pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības norīkotu ekspertu. 

6.9. Par Darbu izmaiņām Būvuzraugs sagatavo izmaiņu aktu 3 (trīs) eksemplāros. Izmaiņu 

aktu paraksta Būvuzraugs, Autoruzraugs, Projekta vadītājs un Būvuzņēmēja pilnvarotais 

pārstāvis. Viens akta eksemplārs tiek izsniegts Būvuzņēmējam, otrs eksemplārs – Pasūtītājam, 

trešo glabā uzraudzības dokumentos. Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Darbu izmaiņas, ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa un Būvuzņēmējam tajā noteiktais jāpilda bezierunu kārtībā. 

6.10. Kopējais Darbu izmaiņu apjoms nedrīkst pārsniegt šādas robežas: 

6.10.1. 25% (divdesmit pieci procenti) būtisku grozījumu gadījumā, kad iestājas Līguma 

6.3.1. un 6.3.2.punktā minētie gadījumi;  

6.10.2. 15% (piecpadsmit procenti) no sākotnējās līgumcenas pārējos gadījumos, kad veikti 

secīgi Līguma grozījumi. 

7. APDROŠINĀŠANA UN DARBA AIZSARDZĪBA 

7.1. Būvuzņēmējs atbild par visu Būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības 

pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem 

aktiem.  

7.2. Būvuzņēmējam ne vēlāk kā Līguma 4.2.2.punktā noteiktajā termiņā jāiesniedz 

Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja civiltiesiskās apdrošināšanas polise un Būvuzņēmēja 

civiltiesiskās apdrošināšanas polise par visu būvdarbu un to garantijas laiku Objektam. 

Apdrošināšanas polises slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 
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Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu”. 

7.3. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs kā darba devējs ir apdrošinājis atbildīgā būvdarbu vadītāja 

profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, 

apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas 

līgums par atbildīgā būvdarbu vadītāja un Būvuzņēmēja profesionālo civiltiesisko atbildību 

noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas 

apliecina apdrošināšanas aizsardzības esamību attiecībā uz konkrēto Objektu. 

7.4. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Būvuzņēmējam un tā atbildīgajam būvspeciālistam 

ir spēkā esoša apdrošināšanas polise, kas atbilst Līguma 7.2. punkta prasībām, izņemot tā 

termiņu, Būvuzņēmējam ir pienākums pirms spēkā esošo apdrošināšanas polišu darbības beigām, 

iesniegt Pasūtītājam jaunas, normatīvajiem aktiem atbilstošas, kuru beigu termiņš nav īsāks par 

Objektam noteikto garantijas periodu. 

7.5. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs. 

8. DARBU VADĪBAS SANĀKSMES 

8.1. Darbu vadības sanāksmes un komunikācija ar Pasūtītāja pārstāvjiem notiek latviešu 

valodā.  

8.2. Darbu vadības sanāksmes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 2 (divās) 

nedēļās. 

8.3. Darbu vadības sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Objektā, un tajās piedalās 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs, Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja 

un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Pēc Būvuzrauga vai Pasūtītāja 

pieprasījuma, Darbu vadības sanāksmēs jāpiedalās Autoruzraugam. 

8.4. Būvuzraugs vada Darbu vadības sanāksmes. Būvuzraugs nodrošina to protokolēšanu un 

protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā visiem sanāksmes dalībniekiem. Līdz 

nākamai Darbu vadības sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar protokolu un var 

izteikt rakstveida piezīmes, par ko nākamajā Darbu vadības sanāksmē visi tās dalībnieki tiek 

informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un 

protokols akceptēts. Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām iesaistītajām personām. Pēc 

parakstīšanas protokoli tiek uzskatīti par Līgumam pievienotajiem dokumentiem un kļūst par tā 

neatņemamu sastāvdaļu. 

9. SADARBĪBA 

9.1. Visos ar Darbu veikšanu saistītajos jautājumos Būvuzņēmējs sadarbojas ar Būvuzraugu, 

Autoruzraugu un Projekta vadītāju. 

9.2. Līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, 

saskaņojumus un lēmumus izdod rakstiski. 

9.3. Būvuzrauga, Projekta vadītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība 

neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Līguma izpildi. 

9.4. Būvuzņēmējs brīdina Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju par apstākļiem, kas var 

ietekmēt Darbu kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 

(septiņu) dienu laikā no dienas, kad Būvuzņēmējs par to ir uzzinājis, un iesniedz ietekmes 

novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no 

tiem. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpties no Līguma 

izpildes. 
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9.5. Būvuzņēmējam nav tiesību pretendēt uz Darbu termiņu vai vienību cenu grozījumiem, ja 

Būvuzņēmējs Līguma 9.4.punktā noteiktajā kārtībā nav paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas 

var ietekmēt Darbu kvalitāti, termiņus vai izmaksas, un nav veicis nepieciešamās darbības, lai 

samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nav savlaicīgi ziņojis 

par Līguma 9.4.punktā noteiktajiem apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo tiešo 

zaudējumu atlīdzību. 

9.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu, 

pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem: 

9.6.1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana; 

9.6.2. nekompetence vai nolaidība; 

9.6.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana; 

9.6.4. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides 

aizsardzībai; 

9.6.5. radies interešu konflikts. 

9.7. Ja Būvuzņēmējs neievēro normatīvo aktu vai Līguma noteikumu prasības, Būvuzraugam 

un Autoruzraugam ir tiesības apturēt Darbu izpildi līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu 

Būvuzņēmējam nepienākas kompensācija. 

9.8. Pasūtītāja Projekta vadītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu un to apjoma izpildi, kvalitāti un 

iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Darba apjomam un Līguma lokālajām 

tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma 

par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek 

apturēti, tad arī to izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Šādas 

pārbaudes veicamas tādā veidā, lai būtiski netraucētu Būvuzņēmējam un tā apakšuzņēmējiem 

savlaicīgu Darbu izpildi. 

9.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

attiecīga pieprasījuma saņemšanas, jāsniedz Pasūtītājam informāciju par darbu gaitu, to izpildi 

un plānošanu. 

9.10. Projekta vadītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos 

dokumentus un sniedz atbildi, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no 

attiecīgu dokumentu saņemšanas dienas, ja Līgumā nav noteikti citi termiņi. 

9.11. Būvuzņēmējs nodrošina, ka attiecīgo būvdarbu daļu vadītāji attiecīgo darbu izbūves laikā 

atrodas būvdarbu veikšanas vietā nepārtraukti. 

10. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS, APAKŠUZŅĒMĒJI UN TO 

NOMAIŅA 

10.1. Darba veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un 

apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā 

darba atbilstību Līguma prasībām. 

10.2. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām 

apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par 

apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. 

10.3. Speciālistu sarakstā (saskaņā ar iesniegto piedāvājumu Iepirkumā) norādīto speciālistu 

nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja 

rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai. 

10.4. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu sarakstā 

norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt 
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papildu speciālistus un apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir 

tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai 

apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt nomaināmo speciālistu un/vai 

apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

10.5. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu sarakstā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais 

personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām 

prasībām vai tiem nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika 

vērtēts. 

10.6. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv 

kāds no šādiem nosacījumiem: 

10.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

10.6.2.  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma 

procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta 

pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

10.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība 

ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības (Apakšuzņēmēja 

veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tiek noteikta Publisko iepirkumu 

likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

10.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās 

tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

10.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu 

un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju 

un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, 

kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto 

lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Būvuzņēmējam. 

11. DARBU PIEŅEMŠANA 

11.1. Darbiem jāatbilst Līgumā, tehniskajā dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi. 

11.2. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, Būvuzņēmējs 

vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš paziņo par to un veic to uzrādīšanu un nodošanu 

Būvuzraugam un Autoruzraugam.  

11.3. Gadījumā, ja Projekta vadītājs, Būvuzraugs vai Autoruzraugs ir konstatējis nozīmīga 

konstrukcijas elementa vai segto Darbu defektu, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis 

Būvuzraugu un Autoruzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus, saistībā ar defektu 

novēršanu un konstrukciju vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam, sedz 

Būvuzņēmējs. 

11.4. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz 

Būvuzraugam mēneša darbu izpildes aktus (Forma 2 un Forma 3). Būvuzraugs Būvuzņēmēja 



 

12 

iesniegto aktu 5 (piecu) dienu laikā pēc tā saņemšanas apstiprina vai kopā ar rīkojumu veikt 

labojumus atdod atpakaļ Būvuzņēmējam.  

11.5. Būvuzņēmējs iesniedz Projekta vadītājam Būvuzrauga apstiprinātus mēneša darbu 

izpildes aktus (Forma 2 un Forma 3) 3 (trīs) eksemplāros. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā 

no mēneša darbu izpildes aktu (Forma 2 un Forma 3) saņemšanas dienas pārbauda izpildīto 

Darbu apjomu un kvalitāti un apstiprina to vai noraida. Mēneša darbu izpildes akti (Forma 2 un 

Forma 3) ir spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījis Projekta vadītājs. 

11.6. Gadījumā, ja Projekta vadītājs konstatē līdz galam nepadarītus Darbus, defektus vai 

atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam 

un Būvuzraugam motivētu atteikumu parakstīt minēto aktu, norādot termiņu defektu un trūkumu 

novēršanai. 

11.7. Atkārtota ikmēneša izpildīto Darbu pieņemšana notiek pēc atteikumā minēto defektu 

novēršanas un prasību izpildes. Tikai spēkā esoši mēneša darbu izpildes akti (Forma 2 un Forma 

3) ir pamats ikmēneša rēķina izrakstīšanai un maksājumu veikšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas 

neierobežo Pasūtītāja tiesības norādīt uz defektiem pieņemtajiem Darbiem, veicot Objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā.  

11.8. Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja Projekta vadītājs tos nav akceptējis, tie 

neatbilst faktiski izpildītajam Darbu apjomam, neatbilst Līgumam vai tehniskajai 

dokumentācijai, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet 

netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju 

pieņemšanu. 

11.9. Pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam, vienlaicīgi nododot Projekta vadītājam visu Objekta nodošanai ekspluatācijā 

nepieciešamo izpilddokumentāciju, tai skaitā izsniegtās Darbu izpildes atļaujas, pieņemšanas 

apliecības, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus, materiālu kvalitāti 

apliecinošos dokumentus, pārbaudes apliecības, apkalpošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu 

darbības aprakstus, pases, ražotāju izsniegtos dokumentus, izpildshēmas un tml. Būvuzņēmēja 

pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības apraksti un vadības 

instrukcijas jāiesniedz latviešu valodā. 

11.10.  Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam, noformējot 

atbilstošu Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma pielikumā 

noteikto formu. Pasūtītājam Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts jāizskata 5 (piecu) darba 

dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu 

izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, Līdzēji 

paraksta Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek 

konstatēti defekti, Darbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi 

konstatētie defekti un noteikti termiņi, kuros Būvuzņēmējam ir jānovērš minētie defekti. 

Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījis Būvuzraugs, Autoruzraugs, 

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs. 

11.11. Būvuzņēmējam jānovērš Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktā minētie defekti 

termiņā, kas noteikts un norādīts Līguma 11.10.punktā minētajā aktā. Ja par defektiem ir 

atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par defektu novēršanas Darbu jāsedz Būvuzņēmējam un tas 

nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu. 

11.12. Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst defektus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu 

būvuzņēmēju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas no Līguma 

izpildes nodrošinājuma. 
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11.13. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas nodošanas-pieņemšanas akta 

abpusēju parakstīšanu. 

11.14. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. 

Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek 

konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības 

dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. 

11.15. Ja Objekta pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatēti Darbu defektu, Objekta pieņemšana 

tiek pārtraukta, un Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 11.9.-11.14.punktam. 

11.16. Visi papildus izdevumi, ja tādi rodas, par atkārtotu Objekta nodošanu Pasūtītājam tiek 

ieturēti no gala samaksas par Objektu kopumā vai Līguma izpildes nodrošinājuma. 

11.17. Objektā veikto Darbu nodošana Pasūtītajam neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par 

Darbu defektiem Darbu garantijas laikā.  

12. GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA 

12.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un Darbi atbilst tehniskās dokumentācijas prasībām un 

ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem 

defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības 

gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, 

atbilst tehniskajā dokumentācijā vai Līgumā noteiktajiem parametriem, un ka Darbos, materiālos 

vai iekārtās nav defektu.  

12.2. Darbu kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no brīža, kad būvvalde 

veikusi atzīmi apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu Darbu nodošanas-pieņemšanas akta 

spēkā stāšanās dienas. Šajā termiņā konstatētos defektus Būvuzņēmējs novērš par saviem 

līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  

12.3. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmēja izpildīto darbu 

kvalitātes garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši, un tas sākas no Līguma 17.3.7.punktā 

minētā Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Šajā termiņā 

konstatētos defektus Būvuzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

12.4. Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots 

Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta 

sastādīšanu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos Būvuzņēmējam objektā jāierodas 

nekavējoties (t.i., ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā) pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai 

mutiska). Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru 

atzinums Līdzējiem ir obligāts izpildīšanai. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem 

apmaksā vainīgais Līdzējs. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir 

tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Akts tiek sastādīts vismaz 3 

(trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Būvuzņēmējam, divi – Pasūtītājam. 

12.5. Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas 

Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas 

akta sastādīšanu. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā 

rezultātā nodarītie bojājumi objektam pilnībā nav novērsti. 

12.6. Ja Būvuzņēmējs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, 

Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, ievērojot publiskos iepirkumus 

regulējošos normatīvos aktus, un Būvuzņēmējam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu 

novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Darbu garantijas nodrošinājumu, vai 

piedzīt šajā sakarā radušās tiešās izmaksas no Būvuzņēmēja, tai skaitā atbilstošā apmērā 
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izmantojot Būvuzņēmēja iesniegto garantijas laika nodrošinājumu. Par lēmumu nodot defektu 

novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.  

12.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Darbu garantijas laikā radušos jaunu vai atkārtotu defektu 

novēršanu, t.sk., ja defekts objektā radies darbu izpildē pieaicināto trešo personu novērsto 

defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto 

defektu novēršanas dēļ Būvuzņēmējam radītajiem zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina 

civiltiesiskā kārtībā vēršoties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi defektu novēršanu un 

tādējādi radījusi Būvuzņēmējam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā defekta novēršanas 

dēļ vai ja nekvalitatīvi novērstais defekts veicinājis cita defekta veidošanos. 

13. NODROŠINĀJUMI 

13.1. Līguma izpildes nodrošināšanai tiek noteikts saistību izpildes nodrošinājums 10% 

(desmit procenti) no līgumcenas, kas Pasūtītājam iesniedzams kā bankas garantija, 

apdrošināšanas polise vai kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā (Banka: AS SEB banka, 

kods: UNLALV2X, konta nr.: LV17UNLA0055000072931, maksājuma uzdevumā obligāti 

norādot: Iepirkuma līguma Nr.GND-2018/27/ERAF par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas telpu 

vienkāršoto atjaunošanu, saistību izpildes nodrošinājums). Saistību izpildes nodrošinājums 

jāiesniedz vai jāiemaksā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 

Bankas nodrošinājumam vai apdrošināšanas polisei jābūt spēkā līdz datumam, kas ir ne mazāk 

kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc Līgumā noteiktā Darbu pabeigšanas datuma (Līguma 4.4.punkts) 

un līdz Līguma 13.3.punktā minētā nodrošinājuma iesniegšanas dienai. Līguma izpildes 

nodrošinājumā kā labuma guvējs jānorāda Pasūtītājs un obligāti jāiekļauj nosacījumi: 

nodrošinājums no Būvuzņēmēja puses ir neatsaucams, Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma 

summa no Būvuzņēmēja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam, nodrošinājuma 

devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu nodrošinājuma summas robežās 

bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma. Līguma izpildes bankas nodrošinājums 

jāiesniedz Projekta vadītājam. Saistību izpildes nodrošinājumu, kas izsniegts kā bankas garantija 

vai iemaksāts nolikuma šajā punktā norādītajā kontā, pasūtītājs atgriezīs 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc Līguma 13.3.punktā noteiktā garantijas nodrošinājuma iesniegšanas. 

13.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu 

Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu 

līgumsodu.  

13.3. Darbu garantijas laikā atklāto defektu novēršanas nodrošināšanai tiek noteikts Darbu 

garantijas laika nodrošinājums 5% (pieci procenti) no līgumcenas, kas noformējams kā bankas 

bezierunu garantija vai licencētas apdrošināšanas sabiedrības, kas Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas 

teritorijā, apdrošināšanas polise (apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz polises 

iesniegšanas brīdi, ko pierāda samaksu apliecinošais dokuments). Darbu garantijas laika 

nodrošinājuma dokumentā kā labuma guvējs jānorāda Pasūtītājs un obligāti jāiekļauj šādi 

nosacījumi: nodrošinājums no Būvuzņēmēja puses ir neatsaucams, Pasūtītājam nav jāpieprasa 

nodrošinājuma summa no Būvuzņēmēja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam, 

nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu nodrošinājuma summas 

robežās bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, kam pievienots akts par defektu 

konstatēšanu, akts par defektu nenovēršanu termiņā un paziņojums par kompensācijas apmēru. 

Darbu garantijas laika nodrošinājumam derīguma termiņš jānosaka saskaņā ar Līguma 

12.2.punktu. Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā, Darbu garantijas laika 
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nodrošinājuma derīgums jānosaka saskaņā ar Līguma 12.3.punktu. Pirms apdrošināšanas polises 

noslēgšanas, apdrošināšanas sabiedrība un apdrošināšanas noteikumi Būvuzņēmējam jāsaskaņo 

ar Pasūtītāju. 

13.4. Līguma 13.3.punktā noteiktā bankas garantija vai licencētas apdrošināšanas sabiedrības 

apdrošināšanas polise jāiesniedz Projekta vadītājam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 

Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta spēkā stāšanās dienas (Līguma 11.10. un 17.3.7.punkts).  

14. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODI 

14.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam 

nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības 

vai ļaunprātības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Līdzējiem 

nav jāatlīdzina. 

14.2. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu 

kvalitāti, atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

14.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar 

kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja un/vai 

apakšuzņēmēju pieļautiem Līguma un/vai normatīvo aktu pārkāpumiem. 

14.4. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Būvuzņēmējam ir 

tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle, komats, nulle pieci procenti) no neveiktā 

maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no Līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas. 

14.5. Ja Darbi nav pabeigti līdz Līgumā noteiktajam gala termiņam vai 4.4.punktā 

apkakšpunktos minētajos starptermiņos, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvuzņēmējam 

līgumsodu 0,05% (nulle, komats, nulle pieci procenti) no Līguma 3.1.punktā vai tā apakšpunktos 

noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet 

kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 

14.6. Par darbu veikšanas organizācijas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Projekta 

vadītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvuzņēmējam 

līgumsodu 200 (divi simti) euro. Konstatējot pārkāpumu otro reizi, līgumsods ir 500 (pieci simti) 

euro. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi un katru nākamo reizi, līgumsods ir 1000 (viens 

tūkstotis) euro. 

14.7. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos, t.sk., Darbu garantijas laikā, konstatē 

defektus, Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā. 

Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja pieprasīt līgumsodu 0,3% (nulle, 

komats, trīs procenti) no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procenti) no līgumcenas.  

14.8. Par Līguma 5.13.punktā noteikto darbu veikšanas dokumentu neatrašanos būves vietā vai 

to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir 

tiesības piemērot Izpildītajam līgumsodu 200 (divi simti) euro. Konstatējot pārkāpumu otro reizi, 

līgumsods ir 500 (pieci simti) euro. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi un katru nākamo reizi, 

līgumsods ir 1000 (viens tūkstotis) euro. 

14.9. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts 

Būvuzņēmēja vainas dēļ, vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot 

nepārvaramas varas gadījumu, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas 
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radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procenti) no 3.1.punktā 

norādītās līgumcenas. 

14.10. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar 

Būvuzņēmēju par jau paveiktajiem Darbiem un sedz Būvuzņēmēja tiešos zaudējumus, bet, ja 

Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs 

norēķinās ar Būvuzņēmēju par izpildītiem Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis. 

14.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo 

zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 

14.12. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, pēdējais ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas 

Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam vai arī izmantojot Līguma izpildes 

nodrošinājumu (Līguma 13.2.punkts). 

15. NEPĀRVARAMA VARA 

15.1. Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā 

radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus 

Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, valsts iestāžu 

lēmumi, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti Līdzēju saprātīgai 

kontrolei. 

15.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem 

apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Līdzēju, iesniedzot rakstveida 

paziņojumu. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu 

pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs 

iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi. 

15.3. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, 

Būvuzņēmējs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas 

pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes 

drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Līdzēji paraksta Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas 

aktu. Būvuzņēmējs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem 

darbiem.  

16. LĪGUMA GROZĪŠANA  

16.1. Ja sākot no Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegtā piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir 

stājušies spēkā tādi normatīvie akti, kas pazemina vai paaugstina veicamo Darbu izmaksas un 

kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (t.i., 

ja korekcijas nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi iepirkuma komisija) un, ja ir veikts 

iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu Līdzēju savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās 

vienības cenas.  

16.2. Ja iestājas kāds no Līguma 4.6. vai 6.3.punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu 

Līdzēju savstarpējās vienošanās tiek grozīts Darbu apjoms, līgumcena un termiņš.  

16.3. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, 

jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi.  

16.4. Grozījumi stājās spēkā to parakstīšanas dienā. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta 

personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdī ir tiesīgas (saskaņā ar Līdzēju 

statūtiem, citiem dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Līdzēja vārdā šādus dokumentus. 

17. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA  
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17.1. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic 

maksājumus un līgumsods sasniedzis 10% (desmit procenti)  no Līguma 3.1. punktā noteiktās 

līgumcenas.  

17.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja: 

17.2.1. Darbi Būves vietā netiek uzsākti 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā 

paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa;  

17.2.2. Būvuzņēmējs neveic Līgumā paredzētās saistības vai Būvuzrauga un Pasūtītāja 

veiktās pārbaudes rāda, ka Darbi tiek pildīti kvalitātē, kas ir sliktāka par Līgumā 

noteikto; 

17.2.3. Būvuzņēmējs kavē Darbu pabeigšanu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām; 

17.2.4. ir pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Būvuzņēmēja bankrotu vai tiek 

konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Būvuzņēmējs būs likvidēts; 

17.2.5. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta 

(aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, 

publiskajos reģistros uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam 

īpašumam; 

17.2.6. Būvuzņēmējs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai tā izpildes laikā ir sniedzis 

nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

17.2.7. Būvuzņēmējs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., 

ja par Būvuzņēmējs nenodrošina Iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalifikācijas 

prasībām atbilstošu būvdarbu vadītāju Objektā, Būvuzņēmējs bez saskaņošanas 

vai neinformējot Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā nodevis Darba daļas izpildi 

apakšuzņēmējam; 

17.2.8. Būvuzņēmējs Līguma 7.2.punktā noteiktajos termiņā nenoslēdz apdrošināšanas 

polisi un/vai neiesniedz Projektu vadītājam apdrošināšanu apliecinošus 

dokumentus;  

17.2.9. Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc 

Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības 

saskaņā ar šo Līgumu; 

17.2.10.  ir zaudējis spēku vai kļuvis nerealizējams Līguma izpildes nodrošinājums, un tas 

nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu ar Pasūtītājam pieņemamiem 

noteikumiem; 

17.2.11. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu 

instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25% vai lielākā apmērā no 

līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Būvuzņēmēja pieļauta līguma 

pārkāpuma; 

17.2.12. Būvuzņēmējs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai sk., nav sasniedzams 

juridiskajā adresē.  

17.3. Līguma izbeigšanas gadījumā: 

17.3.1. Pasūtītājs norāda veicamos pasākumus un to termiņus; 

17.3.2. Pasūtītājs uzdod Būvuzņēmējam veikt darbus, kas pamatoti ar nepieciešamību 

Objektu atstāt drošā un sakoptā stāvoklī, saglabāt objekta konstrukcijas līdz 

būvdarbu atsākšanai; 

17.3.3. Būvuzņēmējs pārtrauc Darbus un veic Līguma iepriekšējā punktā noteiktajā 

kārtībā uzdotos darbus; 
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17.3.4. pēc visu darbu pabeigšanas, Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam uz Darbiem 

attiecināmo dokumentāciju un Līdzēji paraksta būvdarbu izpildes pabeigšanas 

aktu, ko sagatavo Būvuzņēmējs; 

17.3.5. ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Būvuzņēmējs visus līguma 17.3.2.punktā 

noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz būvdarbu izpildes 

pabeigšanas aktu, tad Pasūtītājs pārņem būves vietu, paziņojot par to 

Būvuzņēmējam;  

17.3.6. ja Līgums izbeigts 17.2.punktā noteiktajos gadījumos, tad Līguma 17.3.2.punktā 

noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti apliecinājuma kartē, 

Būvuzņēmējam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Būvuzņēmējs Pasūtītāja 

norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot 

citam Būvuzņēmējam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Būvuzņēmējs 

atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Būvuzņēmējam;  

17.3.7. pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto 

darbu novērtēšanas Līdzēji paraksta Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu. 

17.4. Līdzējam ir tiesības atkāpties no līguma, ja otrs Līdzējs ir ticis brīdināts par iespējamo 

vai plānoto Līguma atcelšanu un tas nav novērsis Līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā 

noteiktajā termiņā. 

17.5. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu 15. 

(piecpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko 

adresi. 

18. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI 

18.1. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pilnvarotos 

pārstāvjus, kuriem ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, pieņemt lēmumus un risināt visus ar 

Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā 

skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju starp Līdzējiem, pieprasīt no informāciju, sniegt 

informāciju, nodrošināt ar Līgumu saistītās dokumentācijas (apliecinājuma kartes, 

izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas) nodošanu/ pieņemšanu, nodrošināt izpildīto 

Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un Darbu izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas 

saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi.  

18.2. Līdzēji Līguma noslēgšanas brīdī paziņo viens otram to personu vārdus un uzvārdus, kas 

tos pārstāvēs, vienlaikus norādot piešķirtās pilnvaras, atrašanās vietu, tālruņa un faksa Nr., kā arī 

citas nepieciešamās ziņas: 

18.2.1. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Projekta vadītājs – Gulbenes novada domes 

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, tālr.: 26467459, e-pasts: 

janis.barinskis@gulbene.lv; 

18.2.2. Būvuzņēmēja pilnvarotais pārstāvis Atbildīgais būvdarbu vadītājs – vārds, 

uzvārds, adrese, tālr.: _______, e-pasts: ________. 

18.3. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita 

informācija nosūtāma otram Līdzējam pa pastu, faksu vai e–pastu.  

18.4. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai 

amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji rakstiski informē viens otru 5 (piecu) darba 

dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru par iepriekšminētajām izmaiņām šā punktā 

noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties 

otram Līdzējam. 

mailto:janis.barinskis@gulbene.lv
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19. BLAKUS NOTEIKUMI 

19.1. Līgums stājas spēkā tikai pēc Līguma izpildes nodrošinājuma saņemšanas, kas iesniegts 

atbilstoši Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām. Par Līguma spēkā stāšanos Pasūtītājs 

rakstiski paziņo Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izpildes nodrošinājuma 

saņemšanas dienas. 

19.2. Ja Līguma izpildes nodrošinājums nav iesniegts Pasūtītāja noteiktajā kārtībā vai neatbilst 

Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., nav iestājies Līguma spēkā stāšanās nosacījums, tad 

Līgums atzīstams par spēkā neesošu un nenoslēgtu, par ko Pasūtītājs rakstveidā paziņo 

Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumā noteiktā Līguma izpildes nodrošinājuma 

iesniegšanas termiņa.  

20. CITI NOTEIKUMI 

20.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, 

to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

20.2. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai 

normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras 

netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 

20.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

20.4. Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem. Nevienam no 

Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji 

nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.  

20.5. Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa. Pēc Līguma parakstīšanas 

pievienotie pielikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi. 

20.6. Līgumam tiek pievienots 1.pielikums – Tāmes. 

20.7. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 3 (trīs) atrodas pie Pasūtītāja un 1 

(viens) – pie Būvuzņēmēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

21. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS: BŪVUZŅĒMĒJS: 

Gulbenes novada pašvaldība  

Reģistrācijas numurs 90009116327  

Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene,  

Gulbenes novads, LV-4401 

 

Banka: AS ”SEB banka”  

Kods: UNLALV2X  

Konta Nr.: LV03UNLA0050014339919 

Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konta Nr.: LV24TREL980258103800B 

 

<<amats>> 

 

 

 

__________________ <<v.uzvārds>> 

  

 

 

<<amats>> 

 

 

 

__________________ <<v.uzvārds>> 
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