2.pielikums 

Gulbenes novada pašvaldības 

2020.gada 12.februāra  noteikumiem Nr. GND/IEK/2020/4

„Tirgus izpētes kārtība Gulbenes novada pašvaldībā”
Projektēšanas uzdevums

	1.
	Vispārīgie dati par objektu

	1.1
	Objekts 
	Gulbenes BMX riteņbraukšanas trases pārbūve

	1.2
	Projektējamā objekta

adrese
	Nākotnes iela 9, Nākotnes iela 10, Gulbene, Gulbenes novads

	1.3
	Zemes gabala īpašnieks
	Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

	1.4
	Īpašuma tiesības

apliecinoši dokumenti
	Zemesgrāmatu apliecība

	1.5
	Zemes vienības kadastra

apzīmējums
	50010040094;
50010040210

	1.6
	Projekta pasūtītājs
	Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts: dome@gulbene.lv

	1.7
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Gulbenes novada 

Sporta pārvaldes vadītājs
Lauris Krēmers
tel. 28606972
lauris.kremers@gulbene.lv

	2. 
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	2.1.
	Esošās situācijas apraksts
	BMX trase šobrīd ir piemērota tikai treniņu organizēšanai, nav iespējams rīkot  valsts mēroga sacensības. Trasē nav starta barjeras, trases virāžas ir nolietotas.


	2.2.
	Projektēšanas mērķis
	Izbūvēt mūsdienīgu un došu BMX riteņbraukšanas trasi, kurā var rīkot sacensības.

	2.3.
	Teritorijas kopējā platība
	1.32 ha 

	2.4.
	Būves grupa
	II grupa

	2.5.
	Būvniecības veids 
	Pārbūve

	2.6
	Būves klasifikācijas kods
	241101 – Sporta laukumi, trases

	2.7
	Projektēšanas stadijas 
	Būvprojekts

	3.
	BŪVNECĪBAS IECEREI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

	Atbilstoši spēkā esošajiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem tai skaitā: Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem, ievērojot Latvijas valsts standartus, Autoceļu specifikācijas un citus saistošus dokumentus. 

	3.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabaliem/ objektam
	Sagatavo un izsniedz pasūtītājs

	3.2.
	Uzmērījumi 
	Izpildītājs veic topogrāfiskos uzmērījumus .Topogrāfijai jābūt reģistrētai Gulbenes novada pašvaldībā.



	3.3.
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	Izpildītājs pieprasa attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju. 

Pasūtītājs pilnvaro BIS sistēmā projektētāju veikt nepieciešamās darbības.

	3.4.
	Citi nosacījumi
	Uzsākot projektēšanu, Izpildītājs veic objekta apsekošanu un projektēšanai nepieciešamo lielumu uzmērīšanu, kā arī citus izpētes un papildus uzmērīšanas darbus projekta izstrādes robežās, saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem, kas ļaus Izpildītājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām.

	4.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀT

	4.1.
	Projektēšanas nosacījumi
	Ieceres sastāvs:

1) aizpildīts būvniecības iesniegums;

2) vispārīgā daļa;

3) skaidrojošs apraksts;

4) arhitektūras daļa:

- ģenerālplāns (ĢP),

-teritorijas sadaļa (TS)

· horizontālais plāns, 

· vertikālais plāns,

· šķērsprofili, 

· seguma konstruktīvie risinājumi, 

· labiekārtojums

5) ekonomikas daļa:

- būvdarbu apjomu saraksts (BA),

- izmaksu aprēķins – tāmes (T)

6) Būvdarbu organizēšana;

- Darbu organizēšanas projekts (DOP)

Kvalitatīvas un pilnvērtīgas ieceres izstrādei Izpildītāja ieskatā sadaļu skaits var tikt papildināts vai mainīts, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

	4.3.
	Prasības Teritorijas labiekārtojumam (TS)
	1. Starta rampa (barjera) ar 8 celiņiem, komplekta ar 2.gab luksafori, starta signala skaļruni un automātiku ar starta palaišanas mehanismu, elektrības pieslēgumu un apgaismojumu.
2. Virs starta rampas atvērta nojume ar Jumtu 10mX7m
3. Starta kalna paplašināšana līdz min.10.m platumam, nogāžu nostiprināšana, nodrošinot trases apkalpošanu ar auto no visām pusēm.
4. 1 un 2 trases virāžu atjaunošana uzbēršana, atjaunoto 1 un 2 virāžu, kā arī 4 virāžas bruģa seguma montāža.
5. Izpildot LRF nosacījumus par sacīkšu trašu minimāliem gabarītiem, 1 taisnes minimālajam platumam jābūt 8.m un pārējās taisnes braucamo daļu jānodrošina 6.m. atjaunojot trases virsmu ar dolomīta sīkšķembu 0-8fr. min.50.mm biezumā.



	5.
	NOSACĪJUMI

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	180 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	~ 5 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts BIS sistēmas būvdarbu žurnālā).

	5.3. 
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	Veic projektētājs pēc saskaņošanas ar ieinteresētajām institūcijām, saskaņā ar ieceres dokumentāciju.

Saskaņošanas ilgums ar Pasūtītāju  no pilnas ieceres dokumentācijas saņemšanas brīža - 1 nedēļa (ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana)

	5.4.
	Saskaņošana ar citām institūcijām
	Projekta saskaņošanu veic Izpildītājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

	5.5.
	Ieceres dokumentācijas akceptēšana
	Ieceri akceptē Gulbenes novada Būvvalde, veic projektētājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām. 

	5.6.
	Prasības autoruzraudzībai
	Autoruzraudzības norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.

Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties būvsapulcēs (vismaz reizi mēnesī būvdarbu laikā).

	5.7.
	Ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Izpildītājs būvniecības ieceres dokumentāciju būvvaldei iesniedz būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Izpildītājam BIS vidē Pasūtītājs izsniegs pilnvarojumu visu dokumentu sagatavošanai, bet visus Izpildītāja sagatavotos iesniegumus būvvaldei izskatīs un parakstīs Pasūtītājs.

Izpildītājs sagatavo iesniegšanai Pasūtītājam būvprojekta 1 (vienu) eksemplāru papīra versijā.

Izpildītājs ieceres dokumentāciju iesniedz arī elektronisko datu nesējā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – teksta faili PDF formātā, grafiskie faili PDF un DWG formātos.) 

Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta BIS sistēmā

	5.8
	Papildus norādījumi
	· Būvprojektā nedrīkst paredzēt konkrētus būvizstrādājumus vai būvniecības metodes, kas lobētu kāda ražotāja vai būvnieka intereses. Būvizstrādājumiem būvprojektā jābūt definētām zemākajām nepieciešamajām tehniskajām īpašībām, nenorādot konkrēta būvizstrādājuma modeli.

· Konstatēt dabā esošās robežzīmes un uzrādīt tās būvprojektā.

· Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.




Sagatavoja:

Gulbenes novada pašvaldības 
Attīstības iepirkumu nodaļas būvinženiere

Baiba Stepa
Saskaņoja:
Gulbenes novada 

Sporta pārvaldes vadītājs

Lauris Krēmers
Gulbenes BMX riteņbraukšanas trases atrašanās vietas shēma
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