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	                           GULBENES  NOVADA  DOME

	Reģ. Nr. 90009116327

	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

	Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv
​​​​​​​​​​​​​​​


Pielikums līgumam Nr._______________

Par projektēšanas darbu veikšanu




Projektēšanas uzdevums.
Projektēšanas uzdevuma vispārīgie norādījumi.
Projektējot ēkas pārbūvi, pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.

Ēku energoefektivitāte un dzīves cikla analīze:
Ēkas siltumenerģijas patēriņu projektēt līdz 70kWh/m2 gadā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un LBN002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. 

Plānotie līguma izpildes starptermiņi: 
· 21 (divdesmitvienas) kalendārās dienas laikā iesniegt Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu.
· 42 (četrdesmit divu) kalendāro dienu laikā iesniegt Būvvaldē izstrādātu būvprojektu minimālā sastāvā saskaņošanai.
· 150 (viens simts piecdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas iesniegt būvprojektu pasūtītājam.
	1.
	Vispārīgie dati par objektu

	1.1
	Objekts 
	Gulbenes internāta ēkas fasādes un 1. stāva pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	1.2
	Projektējamā objekta

adrese
	Līkā iela 19A, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

	1.3
	Zemes gabala īpašnieks
	Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

	1.4
	Īpašuma tiesības

apliecinoši dokumenti
	Zemesgrāmatu apliecība, Būves tehniskās inventarizācijas lieta.

	1.5
	Zemes vienības kadastra

apzīmējums
	500 1007 0128

	1.6
	Projekta pasūtītājs
	Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts: dome@gulbene.lv

	1.7
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas vadītājs 

Jānis Barinskis
janis.barinskis@gulbene.lv
t. 26467459

	1.8
	Ēkas kopējā platība
	1070,3 m2

	1.9
	Ēkas projektējamā daļa
	Projekta ietvaros tiek veikta pirmā stāva pārbūve, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, jumta seguma nomaiņa.

	1.10
	Būves klasifikācijas kods
	12110102 – Dienesta viesnīcas 

	1.11
	Būvniecības veids 
	Pārbūve

	1.12
	Projektēšanas stadijas 
	Būvprojekts

	1.13
	Projektēšanas ilgums
	150 dienas no līguma noslēgšanas brīža

	1.14
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju.
Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.

	
	Citi nosacījumi
	Uzsākot Tehniskā projekta izstrādi, Projektētājs, kopīgi ar Pasūtītāju, sastāda tehniskās apsekošanas uzdevumu.

	1.15
	Saskaņošana ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju.

	1.16
	Būvatļauja
	Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu būvatļauju.

	1.17
	Būvdarbu ilgums
	5 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža.

	1.18
	Projektēšanas mērķis
	Mūsdienīgas un drošas vides nodrošināšana bērniem, uzlabojot
ēkas tehnisko stāvokli un vidi, atbilstoši LR spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

	2.
	pRASĪBA IZSTRĀDĀT

	2.1
	Projektēšanas nosacījumi
	1. Projekta sastāvs:

1) vispārīgā daļa;

2) arhitektūras daļa:

- arhitektūras sadaļa (AR),
- fasādes sadaļa,

-interjers (IN)

3) inženierrisinājumu daļa:

- būvkonstrukcijas (BK),
- ūdensapgāde un kanalizācija – iekšējie tīkli (ŪK),
- apkure un ventilācija (AVK),
- elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL),
- Ugunsdzēsības automātikas sistēmas (UAS),
- vājstrāvu sistēmas,
- videonovērošanas sistēma,

- iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, specifikācijas.
- Zibensaizsardzība

4) ekonomikas daļu:

- būvdarbu apjomu saraksts (BA),

- izmaksu aprēķins – tāmes (T)
5) būvdarbu organizācija;

- Darbu organizēšanas projekts (DOP)

	2.2
	Prasības telpu

plānojumam
	Telpas pārplānot skolēnu dienesta viesnīcas vajadzībām, plānojumu saskaņojot ar pasūtītāju.

	2.3
	Prasības ēkas fasādei, jumtam
	· izstrādāt ēkas fasādes siltināšanas sadaļu, saglabājot esošos logus. 

· Paredzēt jumta seguma nomaiņu un bēniņu pārseguma siltināšanu, saglabājot nesošās konstrukcijas.

	2.4

	Prasības telpu apdarei
	Veikt 1. stāva telpu pārplānošanu, atjaunot iekštelpu apdari, nodrošinot mūsdienu vajadzības, izmantojot viegli kopjamus, ilgmūžīgus materiālus un krāsas.

	2.5
	Prasības iekšējiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
	Atjaunot ēkas 1. stāva iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, tajā skaitā sanitāros mezglus, plānojot atbilstoši MK un citiem saistošajiem noteikumiem. 

	2.6
	Prasības AVK tīkliem
	· Ēkas 1. stāvā atjaunot apkures sistēmu, paredzot cauruļvadu un radiatoru nomaiņu, Visā ēkā radiatoriem paredzēt termogalvu uzstādīšanu (arī 2. un 3. stāvā) 
· Apkures sistēmai izvēlēties ekonomiski pamatotu apkures cauruļu sistēmu.

· Projekta ietvaros ēkas siltummezglā uzstādīt detalizētas siltuma patēriņa un siltā ūdens patēriņa uzskaites mezglu.

	2.7
	Prasības iekšējās elektroapgādes tīkliem
	Ēkas 1. stāvā atjaunot elektroinstalāciju, pārplānojot rozešu, slēdžu, u.c. elementu atrašanās vietas.
Ēkas 1. stāvam paredzēt LED apgaismojumu.

	2.8
	Prasības ugunsdrošības sistēmai.
	Ēkas 1. stāvā paredzēt ugunsdrošības sistēmu, kas atbilst visiem Latvijas Republikā pastāvošajiem noteikumiem un normatīviem.

	2.9
	Prasības vājstrāvu tīkliem.
	Ēkā paredzēt interneta kabeļu tīklu visās 1. stāva telpās.

	2.10
	Prasības videonovērošanas sistēmai.
	Ēkā paredzēt videonovērošanas sistēmu pieslēgties esošajai sistēmai.

	
	Prasības zibensaizsardzības sistēmai
	Ēkai paredzēt zibensaizsardzības sistēmu.

	2.11
	Citi nosacījumi
	Projekta ietvaros izstrādāt ēkas energoauditu.

	2.12
	Prasības autoruzraudzībai
	Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums – jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma.

Autoruzraudzības plāns – apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas – jāparedz vismaz 10% no Tehniskā projekta izmaksām.

	2.13
	Tehniskās dokumentācijas eksemplāru skaits
	Projektētājs iesniedz pasūtītājam:

6 eksemplārus papīra versijā (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. pasūtītājam) un 

CD formātā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – viss pdf failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā)

	2.14
	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti
	1. pielikums – Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti

2. pielikums – Tehniskās inventarizācijas lieta




*Būvprojekta sastāvs var tikt papildināts, ja projektēšanas gaitā rodas šāda nepieciešamība.
Sagatavojaa:

Gulbenes novada domes
Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

Jānis Barinskis _______________
__.__.201_.

PASŪTĪTĀJS:





PROJEKTĒTĀJS:


        Guna Švika





______

Gulbenes novada domes vārdā

Gulbenes novada domes
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