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ATKLĀTA KONKURSA

„Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”

Identifikācijas Nr. GND-2017/95/ERAF
NOLIKUMS
Gulbenē, 2017
1. Vispārīgā informācija
1.1. Pasūtītājs

GULBENES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv 
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr. LV03 UNLA 0050 0143 3991 9

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumu: Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Evita Lode, tālr. 64474913, e-pasts: evita.lode@gulbenesdome.lv.

Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma nolikumam pievienoto Darba uzdevumu, būvprojektiem un objektu: Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, tālr.: 26467459, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv.

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs


GND-2017/95/ERAF
1.3. Konkursa dokumentu pieejamība un saņemšanas iespējas
1.3.1. Konkursa dokumenti ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ar konkursa dokumentiem ieinteresētās personas var iepazīties Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, pēc konkursa izziņošanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē līdz 2018.gada 12.janvārim, plkst. 10.00. 
1.3.2. Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Šajā gadījumā pasūtītājs pieprasīs samaksu 0.06 EUR par vienu A4 lapu.

1.4. Informācijas apmaiņa
1.4.1. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un ieinteresēto personu notiek latviešu valodā pa pastu, faksu, elektroniski.
1.4.2. Ieinteresētā persona var rakstiski lūgt pasūtītāju izskaidrot konkursa dokumentus. pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par nolikumu, to dara rakstiski izmantojot pastu, faksu vai elektroniski.
1.4.3. Lūgums izskaidrot iepirkuma nolikumu adresējams iepirkumu komisijai ar norādi – „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” (iepirkuma identifikācijas Nr.GND-2017/95/ERAF). 

1.4.4. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.5. Atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem tiek nosūtītas jautājuma uzdevējam un publicētas pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ieinteresēto personu (pretendentu) pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai pasūtītāja tīmekļvietnē un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu. Tiek uzskatīts, ka piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja pasūtītājs to ir ievietojis Gulbenes novada domes tīmekļvietnē www.gulbene.lv.
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 12.janvārim, pulksten 10.00, personīgi Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. 
1.5.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.5.3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.5.4. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

1.5.5. Piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 12.janvārī, pulksten 10.00, Gulbenes novada domes 2.stāvā zālē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, izņemot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Gadījumā, ja iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas konkursa nolikumā, tad pasūtītājs savā tīmekļvietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, bet rīkojas atbilstoši 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107 „Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajai kārtībai. 
1.5.6. Konkursa piedāvājumu atvēršana ir atklāta.
1.6. Piedāvājuma nodrošinājums

1.6.1. Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro nulle centi).
1.6.2. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš – 120 (viens simts divdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas (attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums tiks izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz brīdim, kad pretendents iesniedz iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību (līguma) izpildes nodrošinājumu).

1.6.3. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā bankas garantija (dokumenta oriģināls) vai apdrošināšanas polise (dokumenta oriģināls), kurā ietvertie nosacījumi atbilst nolikuma 1.6.punkta apakšpunktu prasībām, ar norādi: „Atklāta konkursa „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/95/ERAF, piedāvājuma nodrošinājums”, vai iemaksājot nolikuma 1.6.1.punktā noteikto naudas summu Gulbenes novada domes depozīta kontā (Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X, Konta nr.: LV17UNLA0055000072931), norādot mērķi: „Atklāta konkursa „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/95/ERAF, piedāvājuma nodrošinājums”.
1.6.4. Bankas garantijai jāietver šādi noteikumi:
1.6.4.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt pasūtītājam garantijas summu bezstrīdus kārtībā pēc pasūtītāja pirmā pieprasījuma PIL 50.panta sestās daļas 1., 2., un 3.punktā noteiktajos gadījumos;
1.6.4.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikuma 1.6.2.punktā noteiktajā termiņā;
1.6.4.3. garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;
1.6.4.4. pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms pieprasījuma iesniegšanas bankai;
1.6.4.5. Garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rulesfor Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
1.6.4.6. bankas izdotā dokumenta oriģinālu pievieno piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu un pretendenta apliecinātu kopiju iekļauj (iešuj) pie pretendenta kvalifikācijas un atlases dokumentiem;

1.6.4.7. atsevišķi pievienoto dokumenta oriģinālu pasūtītājs atgriezīs pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām, kā arī gadījumos, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem, pēc tam, kad būs beidzies Publisko iepirkumu likumā noteiktais komisijas lēmuma apstrīdēšanas termiņš. Pasūtītājs nosūtīs dokumentu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc jebkura no iepriekš minēto apstākļu iestāšanās dienas.

1.6.5.  Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
1.6.5.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu bezstrīdus kārtībā pēc pasūtītāja pirmā pieprasījuma PIL 50.panta sestās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktajos gadījumos;
1.6.5.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikuma 1.6.2.punktā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
1.6.5.2. polisei jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;
1.6.5.3. pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms pieteikuma iesniegšanas apdrošinātājam;
1.6.5.4. prasības un strīdi, kas saistīti ar apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.6.6.  Ja piedāvājuma nodrošinājums ir noteiktās naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā:

1.6.6.1. nolikuma 1.6.1.punktā noteiktā naudas summa ir jāiemaksā pilnā apjomā Gulbenes novada domes depozīta kontā LV17UNLA0055000072931 (AS „SEB banka”) līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, maksājuma uzdevumā norādot nolikuma 1.6.3.punktā noteikto mērķi;

16.6.2. maksājuma dokumentu, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu, iekļauj (iešuj) pie pretendenta kvalifikācijas un atlases dokumentiem;
1.6.3. iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apjomā pasūtītājs atmaksā pretendentam pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām, kā arī gadījumos, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultātiem, pēc tam, kad būs beidzies Publisko iepirkumu likumā noteiktais komisijas lēmuma apstrīdēšanas termiņš. Pasūtītājs izdarīs maksājumu 10 (desmit) dienu laikā pēc jebkura no iepriekš minēto apstākļu iestāšanās dienas.
1.6.7. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem pretendenta dalībniekiem (pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

1.6.8. Pēc piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa beigām vai iepirkuma līguma spēkā stāšanās piedāvājuma nodrošinājumu atgriež pretendentam.

1.6.9. Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām pasūtītājs var rakstiski lūgt, lai pretendents pagarina piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, kas nepārsniedz sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.7. Piedāvājuma noformējuma prasības
1.7.1. Piedāvājums sastāv no:

1.7.1.1. pretendenta pieteikums dalībai konkursā un pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti (viens oriģināls un viena kopija);

1.7.1.2. darba uzdevums (viens oriģināls un viena kopija);

1.7.2.3. finanšu piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija).

1.7.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai neatrunāti labojumi. Kļūdaini ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši lietvedības prasībām. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

1.7.3. Katras piedāvājuma sadaļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma sadaļas lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu; pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu; apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
1.7.4. Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. 

1.7.5. Piedāvājumi jāsagatavo un jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.7.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

1.7.7. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina:

1.7.7.1. pretendenta paraksttiesīga amatpersona;

1.7.7.2. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs (paraksttiesīgā amatpersona); 
1.7.7.3. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta 1.7.7.1. un 1.7.7.2. apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība). 
1.7.8.  Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

1.7.9.  Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.
1.7.10. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

1.7.10.1. pasūtītāja nosaukumu un adresi; 
1.7.10.2. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) un adresi; 
1.7.10.3. atzīmi „Piedāvājums atklātam konkursam „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”, ID Nr. GND-2017/95/ERAF. Neatvērt līdz 2018.gada 12.janvārim, pulksten 10.00.”
1.7.11. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

1.7.11.1. atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”;
1.7.11.2. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru;

1.7.11.3. atzīmi „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”, ID Nr.GND-2017/95/ERAF.  

1.7.12. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenti, atbilstoši nolikuma 1.6.punkta apakšpunktu prasībām, tai skaitā, apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija, neiesieti ievietojami piedāvājuma ārējā iepakojumā.

1.7.13. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, un atbilst nolikuma 1.7.10.punktā minētajām prasībām. 
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība, atbilstoši SIA “Marten Projekti” izstrādātajam būvprojektam “Brīvības ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas Nr. 67 līdz Brīvības ielai 106 pārbūve” un “Rotācijas apļa izveide Brīvības ielā” (9.pielikums), Darba uzdevumam (1.pielikums), Latvijas būvnormatīviem, MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
2.1.2. CPV kods: 71247000-1.
2.1.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.1.5. Darbu izpildes līdzfinansēšana paredzēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta pasākuma specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmā” ietvaros “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā”, vienošanās Nr.5.6.2.0/16/I/010.
2.2. Līguma izpildes termiņš 


No līguma noslēgšanas brīža līdz būvdarbu pabeigšanas, t.i., būvobjekta pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un gala ziņojuma iesniegšanas pasūtītājam. Plānotais būvdarbu izpildes laiks – 660 (seši simti sešdesmit) dienas no būvdarbu uzsākšanas, ieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus.

2.3. Līguma izpildes vieta
Brīvības iela, Gulbene, Gulbenes novads. 
2.4. Norēķinu nosacījumi

2.4.1.
Pasūtītājs veic līgumcenas daļas apmaksu par būvuzraudzības darbu izpildi vienu reizi mēnesī, proporcionāli attiecīgajā mēnesī būvuzņēmēja faktiski izpildītājam būvdarbu apjomam, attiecībā pret kopējo būvuzraudzības darbu apjomu (100%) naudas izteiksmē. Darbu apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties pēc attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) naudas izteiksmē. Līgumcenas daļas apmaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma 3.pielikuma “Ikmēneša atskaite” apstiprināšanas un rēķina par darbu izpildi saņemšanas.
2.4.2. Galīgais norēķins notiek pēc attiecīgā būvobjekta pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām, maksājumu veicot 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un rēķina saņemšanas.
2.5. Saistību izpildes nodrošinājums
2.5.1. Saistību izpildes nodrošinājums konkursa uzvarētājam jāiesniedz pasūtītājam vai jāiemaksā nolikuma 2.5.2.punktā norādītajā pasūtītāja bankas kontā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. 
2.5.2. Saistību izpildes nodrošinājums Gulbenes novada domei iesniedzams kā bankas garantija, apdrošināšanas polise vai kā naudas summas iemaksa Gulbenes novada domes depozīta kontā (Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X, konta Nr.LV17UNLA0055000072931, maksājuma uzdevumā obligāti norādot: Iepirkuma līguma Nr.GND-2017/95/ERAF par rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzību, saistību izpildes nodrošinājums). 
2.5.3. Saistību izpildes nodrošinājumam jāatbilst nolikumā un līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Saistību izpildes nodrošinājuma summas apmērs ir 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas euro (EUR) bez PVN. 
2.5.4. Saistību izpildes nodrošinājumam, ja tas iesniegts kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise, jāatbilst šādiem noteikumiem:
2.5.4.1. nodrošinājuma devējam jāapņemas samaksāt pasūtītājam nodrošinājuma summu bezstrīdus kārtībā pēc pasūtītāja pirmā pieprasījuma;
2.5.4.2. nodrošinājumam jābūt no pretendenta puses neatsaucamam;
2.5.4.3. pasūtītājam nav jāpieprasa saistību izpildes nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas.
2.5.5. Saistību izpildes nodrošinājumu, kas izsniegts kā bankas garantija vai iemaksāts nolikuma 2.5.2.punktā norādītajā kontā, pasūtītājs atgriezīs 10 (desmit) dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
3. Prasības pretendentiem
3.1. Pretendentu atlases noteikumi
3.1.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja pieteikumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja pieteikumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju vai balstās uz tā iespējām).
3.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju un balstīties uz viņa iespējām), kas veiks būvuzraudzības darbus, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā (BIS) vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, un atbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 122.punkta nosacījumiem, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
3.2.1. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pozitīva pieredze vismaz 2 (divu) ceļu vai ielu ar asfaltbetona segumu izbūves, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzības veikšanā, kur abu norādīto objektu būvdarbu līgumu ietvaros pretendents ir uzraudzījis ielu vai ceļu pārbūves, jaunbūves vai atjaunošanas būvdarbus ar asfaltbetona seguma ieklāšanu kopplatībā vismaz 4000m2, un bruģētu laukumu vai celiņu izbūves darbus kopplatībā vismaz 800m2.
3.2.2. Pretendents spēj nodrošināt atbildīgo būvuzraugu, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (vai līdzvērtīgs ārvalstu dokuments), un viņš pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu pēc būvapjoma būvdarbu būvuzraudzību, būve ir pabeigta un nodota ekspluatācijā. Par līdzvērtīgu būvapjomu tiek uzskatīts būvapjoms, kas norādīts nolikuma 3.2.1.punktā.
3.2.3. Pretendents spēj nodrošināt kvalificētu un sertificētu speciālistu:

3.2.3.1. elektrisko tīklu izbūves darbu būvuzraudzībā;

3.2.3.2. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā.
3.2.4. Pretendenta piedāvātajiem būvuzraugiem ir spēkā esoši būvprakses sertifikāti attiecīgo jomu būvdarbu būvuzraudzībā, un viņi ir parakstījuši apliecinājumus par dalību līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
3.2.5. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
3.2.6. Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i apliecina savu piedalīšanos līguma izpildē. 
4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Kvalifikācijas dokumenti 
4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) pieteikumā jānorāda visus sabiedrības biedrus. 
4.1.2. Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

4.1.3. Ārvalstu uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā.

4.1.4. Pretendenta atbilstību nolikuma 3.1.2.punkta prasībām komisija pārbauda Būvkomersantu reģistrā (BIS) tīmekļvietnē https://bis.gov.lv/bisp/.  Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs, iesniedz līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma nolikumā noteiktos darbus, pievienojot apliecinājumu, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā.
4.1.5. Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikuma formai. Lai pierādītu nolikuma 3.2.1.punktā prasīto pieredzi, pretendentam obligāti jāpievieno Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, vai būvatļauju, vai objekta pieņemšanas ekspluatācijā apliecinošus dokumentus (apliecinātas kopijas), kas pierāda atbilstību prasītai pieredzei, par šiem pašiem objektiem klāt pievienojot vismaz divas pozitīvas atsauksmes no pasūtītājiem par pretendenta izpildīto darbu kvalitāti.
4.1.6. Pretendenta piedāvāto speciālistu, kurus tas paredzējis iesaistīt būvuzraudzības veikšanā, saraksts sagatavojams atbilstoši nolikuma 4.pielikuma formai.
4.1.7.  Pretendenta piedāvāto sertificēto speciālistu kvalifikācijas un pieredzes apraksti, kas sagatavoti atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (5.pielikums). Par būvspeciālistu sertifikātu spēkā esamību iepirkumu komisija pārliecinās tīmekļvietnē https://bis.gov.lv/bisp/. Atbildīgā būvuzrauga pieredzes aprakstam obligāti jāpievieno būvuzrauga saistību raksta kopija par pieredzes apliecinājumā norādītajiem objektiem vai citi dokumenti (atsauksmes u.tml.), kas apliecina, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus.
4.1.8.  Personai, kuras profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotas profesionālās atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopija. Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, tad iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā desmit dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

4.1.9. Informācija par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuriem nododamo darbu vērtība ir 10% no pretendenta piedāvātās kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (6.pielikums “Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts” tabula), norādot katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

4.1.10. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam darbu izpildi, kuru vērtība ir 10% no pretendenta piedāvātās kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents iesniedz katra šāda apakšuzņēmēja apliecinājumu (6.1.pielikums) par gatavību iesaistīties iepirkuma līguma izpildē. Pretendents iesniedz arī dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja attiecīgās iespējas (pieredzi, kvalifikāciju, personāla kvalifikāciju u.c.), kas ir nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei.
4.1.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad, kā pierādījums šim faktam, jāiesniedz vienošanās par personu apvienības izveidošanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka izpildāmā līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo iepirkuma līguma slēgšanu.
4.1.12. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.1.punkts un 3.1.2.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda personu apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā iepirkuma līguma izpildē.
4.1.13. Ja pretendents ir personālsabiedrība, nolikumā minētie dokumenti, ciktāl tie neattiecas uz pretendentu kopumā, jāiesniedz par visiem personālsabiedrības biedriem, kā arī jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
4.2. Finanšu piedāvājums

4.2.1. Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši nolikuma 7.pielikumam. 
4.2.2. Finanšu piedāvājumā norādītā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un tā nav pakļaujama nekādām izmaiņām. Piedāvājums, kurā ir norādītas mainīgas cenas tiks kvalificēts kā neatbilstošs un noraidīts.
4.2.3. Finanšu piedāvājumā jāietver visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
5. piedāvājumu vērtēšana
5.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

5.1.1. Komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentu saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājuma atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.
5.1.2. Komisija ir tiesīga veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai  tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

5.1.3. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic secīgos posmos: piedāvājuma noformējuma pārbaude, pretendenta kvalifikācijas pārbaude un finanšu piedāvājuma pārbaude.
5.1.4. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
5.2.1.  Komisija novērtē piedāvājuma atbilstību 1.7.punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām, un vai ir iesniegts 1.6.punkta apakšpunktos prasībām atbilstošs piedāvājuma nodrošinājums.
5.2.2.  Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu vai arī iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums nav sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām 1.6.punkta prasībām.
5.2.3.  Pēc piedāvājuma nodrošinājuma pārbaudes, komisija novērtē piedāvājuma atbilstību 1.7.punktā noteiktajām prasībām.
5.2.4.  Pretendenta piedāvājumu var neizskatīt, ja piedāvājuma dokumenti vai kāds no tiem nav parakstīti. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu, ietekmi uz piedāvājuma īstumu un derīgumu, tā atbilstību konkursam, kuram tas ir iesniegts.
5.2.5. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.
5.3. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude
5.3.1. Komisija novērtē pretendenta atbilstību 3.1. un 3.2.punkta apakšpunktos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
5.3.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
5.3.3. Ja komisija saskaņā ar PIL 41.panta sesto daļu ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, piedāvājums tiek vērtēts pēc tās rīcībā esošās informācijas.
5.4. Finanšu piedāvājuma pārbaude
5.4.1. Pēc pretendenta kvalifikācijas pārbaudes, komisija vērtē finanšu piedāvājuma atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
5.4.2. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu.

5.4.3. Ja komisijai pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.
6. PiedāvājumU IZvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana
6.1. Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija no nolikumā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā tikai cenu, atbilstoši PIL 51.panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka  pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. 
6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
6.3. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs tas, ka izraudzīto piedāvājumu iesniedzis piegādātājs, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre. Ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku.
6.4. Pirms lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, pasūtītājs PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā, pārbauda:
6.4.1. vai uz pretendentu vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram atbilstoši citām nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 42.panta pirmās pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
6.4.2. vai uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, neattiecas PIL 42.panta pirmās pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas gadījumi;
6.4.3. vai uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības, neattiecas PIL 42.panta pirmās pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie izslēgšanas gadījumi.
6.5. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. vai 7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē, bet iepirkumu komisija vērtē iesniegtos pierādījumus un rīkojas atbilstoši PIL 43.pantam. 


6.6. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
7. konkursa rezultātu paziņošana

7.1. Pasūtītājs, ievērojot PIL 37.panta otrajā daļā noteikto, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

7.2. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodod personīgi.
7.3. Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
8. Iepirkuma līguma slēgšana un grozīšana

8.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc PIL 60.panta septītajā daļā norādītā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
8.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (8.pielikums).

8.3. Ja pretendentam ir iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski nolikumā noteiktajā kārtībā.
8.4. Konkursa uzvarētājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma; sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
8.5. Izraudzītajam pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu dienu laikā no attiecīga uzaicinājuma nosūtīšanas. Ja pretendents iepriekš minētajā termiņā pasūtītājam neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, tiks uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
8.6. Ja par konkursa uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kas nodarbina ārvalstu speciālistus, uz kuru iespējām pretendents balstās (līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistus) ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no lēmuma par iepirkuma rezultātu paziņošanas dienas komisijai ir jāiesniedz dokuments, kas pierāda, ka tas ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Ja pretendents 2 (divu) mēnešu laikā no lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu neiesniedz pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu, tas tiks uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
8.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8.8. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie veikti ievērojot PIL 61.pantā noteikto.
9. konkursa komisija

9.1. Komisija ir lemttiesīga, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) komisijas locekļu.
9.2. Komisijas tiesības:
9.2.1. rakstiski pieprasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja pasūtītājs konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga;
9.2.2. pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu;
9.2.3. pārbaudīt un/vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, t.sk., no atsauksmju sniedzējiem, datubāzēs vai no citiem avotiem;
9.2.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
9.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
9.3. Komisijas pienākumi:

9.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām;

9.3.2. pieņemt lēmumu;

9.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
10. PretendentA tiesības un pienākumi

10.1. Pretendenta tiesības:
10.1.1. pieprasīt papildu informāciju par nolikumu. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to pasūtītājam pa pastu, faksu, elektroniski vai piegādājot personīgi. Papildu informācija par nolikumā iekļautajām prasībām jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši PIL 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.1.2. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;
10.1.3. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta pārstāvja parakstu;
10.1.4. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu.
10.2. Pretendenta pienākumi:

10.2.1. ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu pasūtītāja norādītajā adresē līdz nolikumā noteiktajam termiņam;

10.2.2. rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

10.2.3. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos noteikumus.
11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Objekts ir brīvi pieejams apskatei.

11.2. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
11.3. Par nolikuma neatņemamām sastāvdaļām tiek uzskatīti arī visi nolikuma papildinājumi, labojumi, precizējumi un sniegtā papildinformācija
11.4. Konkursa nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 15 (piecpadsmit) lapām, kam pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:
1.pielikums – Darba uzdevums; 

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

3.pielikums – Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts;

4.pielikums – Inženiertehniskā personāla saraksts;

5.pielikums – Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma; 

6.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmēju (-iem); 

6.1. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums;

7.pielikums – Finanšu piedāvājums;
8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts;
9.pielikums - SIA “Marten Projekti” būvprojekts “Brīvības ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas Nr. 67 līdz Brīvības ielai 106 pārbūve” un „Rotācijas apļa izveide Brīvības ielā”.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece


D.Krēsliņa
1.pielikums
iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/95/ERAF)

DARBA UZDEVUMS
1. Veicamais darbs

1.1. Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība.

1.2. Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai. 

1.3. Veikt būvuzraudzību saskaņā ar MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

1.4. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

1.5. Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga un tā palīgu veikto darbību un rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz Būves nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam. 

1.6. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.7. Uzraudzība jānodrošina, kad vien norit būvdarbi, ievērojot, ka: 

1.7.1. pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Būvuzraudzības plāns; 

1.7.2. atbildīgajam būvuzraugam pastāvīgi ir jāatrodas un jāveic būvdarbu kontrole objektā, kad vien norit būvdarbi, atbilstoši Pasūtītāja Projekta vadītāja apstiprinātajam Būvuzraudzības personāla laika grafikam un nedēļas plānam.

1.8. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītāja Projekta vadītājam Jānim Barinskim pa tālruni 26467459, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu. 

1.9. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītāja Projekta vadītājs pa tālruni 26467459, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.10. Izpildītājam jāveic atskaites Pasūtītājam saskaņā ar Darba uzdevuma 3. nodaļas „Ziņojumi” noteikumiem, kā arī pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.11. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā. 

1.12. Būvdarbus paredzēts izpildīt 660 dienās, ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

1.13. Būvuzrauga pienākumu pildīšanai piedāvājumā drīkst iekļaut vairākas personas un katrai no tām ir jāatbilst instrukcijā minētajām kvalifikācijas prasībām, kā arī būvuzraudzības veikšanā iesaistīt papildu sertificētus būvuzraugus un to palīgus.

1.14. Neviens no būvuzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

2. Atbildīgā būvuzrauga pienākumi

2.1. Būvuzraugs:

2.1.1. vada būvuzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus;

2.1.2. organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu, protokola kopiju izsniegšanu dalībniekiem un izsūtīšanu elektroniski uz būvdarbu izpildītāja un Pasūtītāja Projektu vadītāja norādīto e-pasta adresi 3 (trīs) darbdienu laikā;

2.1.3. pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavoto darbu veikšanas plānu un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu tā aktualizāciju;

2.1.4. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;

2.1.5. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;

2.1.6. sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites;

2.1.7. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu;

2.1.8. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem;

2.1.9. dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši MK 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”; 

2.1.10. dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā;

2.1.11. sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām;

2.1.12. uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto;

2.1.13. izstrādā būvuzraudzības plānu;

2.1.14. pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi. Būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus apstiprina ar savu parakstu līdz nākamās darba dienas plkst.10:00;

2.1.15. kontrolē seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (veic augstākminēto procesu fotografēšanu);

2.1.16. darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā;

2.1.17. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus;

2.1.18. kontrolē izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecina to atbilstību faktiskai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējuma apstiprināšanai;

2.1.19. sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;

2.1.20. kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā;
2.1.21. piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, u.c., un šaubu gadījumā organizē  attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;

2.1.22. periodiski, bet, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā;

2.1.23. tieši pārrauga būvuzraugu palīgu darbu būvobjektā (ja tāds tiek piesaistīts);

2.1.24. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, to neizpildīšanas gadījumā veic par to ierakstu būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā, bet atkārtotas līguma noteikumu neizpildīšanas gadījumā sastāda aktu par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktu Pasūtītāja Projekta vadītājam.

3.  Ziņojumi

3.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības izpildes ziņojumus:

3.1.1. Būvuzraudzības uzsākšanas ziņojumu (brīvā formā) iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver šādu informāciju:

3.1.1.1. būvuzraudzības darbinieku paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

3.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

3.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

3.1.1.4. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, avansa un līguma izpildes spējas garantijas, satiksmes organizācija, informācijas stendi, apdrošināšana);

3.1.1.5. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

3.1.1.6. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

3.1.2. Ikmēneša ziņojumu iesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvdarbu izpildītāja izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas un tajā ietilpst:

3.1.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

3.1.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

3.1.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

3.1.2.4. detalizēts būvuzraudzības veikto darbu apraksts;

3.1.2.5. izlietotās dienas, precizēts izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

3.1.2.6. apzināto problēmu un risku, kā arī būvuzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

3.1.2.7. būvdarbus raksturojoši fotoattēli (norādot uzņemšanas laiku, vietu un autoru), obligāti fiksējot (nevis esošās grunts);

 a) atvērtā tranšejā novietotām inženierkomunikācijām, aku pieslēgumu vietām, kur būtu redzams, ka cauruļvadi tiek ieguldīti uz sablietētas smilts pamatnes;

 b) 
atvērtā tranšejā novietotām inženierkomunikācijām, kad veikts cauruļu apbērums ar smilti (kur fotofiksācijā redzams, ka nav apbērumā akmeņu un šķembu);

 c) atvērtā tranšejā kabeļu šķērsojuma vietām.

3.1.2.8. akts par būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku faktiski nostrādātajām dienām;

3.1.2.9. visas būvuzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas, norādot darbinieku (piem., būvuzraugs, V.Uzvārds), kurš tās uzņēmis. Uz fotogrāfijām ir jābūt redzamam uzņemšanas datumam.

3.1.3. Gala ziņojumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

3.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

3.1.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

3.1.3.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

3.1.3.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

3.1.3.5. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

4.Uzraudzības veikšanas vieta
1.1. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta: Brīvības iela, Gulbene, Gulbenes novads.

   
2.pielikums

iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/95/ERAF)

Pieteikums dalībai iepirkumā
Ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents <nosaukums>:

1. piesakās piedalīties iepirkumā „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” (ID Nr. GND-2017/95/ERAF)”.

2. apņemas sniegt pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, darba uzdevumam un tehniskajai dokumentācijai, piekrīt nolikumā izvirzītajām prasībām un garantē nolikuma izpildi, nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

3. apliecina, ka piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu;

4. apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā būs pietiekoši finanšu līdzekļi līguma izpildei un priekšapmaksa nebūs nepieciešama;
5. apliecina, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
6. apliecina, ka piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi dalībai šajā iepirkumā;

7. apliecina, ka uzņēmums atbilst (nepieciešamo atzīmēt):
	Mazais uzņēmums *
	Vidējais uzņēmums **

	
	


* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
	Pretendents:
	

	Reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	Kontaktpers. tālr./fakss, e-pasts:
	

	Vārds, uzvārds:
	(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	



3.pielikums







iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas 

pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz 

Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” 

nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/95/ERAF)

Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts
	Objekta nosaukums
	Pasūtītājs, tā kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.)
	Būvuzraudzības periods (no – līdz)
	Informācija par objekta būvapjoma atbilstību nolikuma 3.2.1.punktā izvirzītajām prasībām

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Obligāti pievienojami nolikuma 4.1.5.punktā prasītie dokumenti par sarakstā norādītajiem objektiem.
	Pretendenta pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts:
	

	
	
	


4.pielikums

iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/95/ERAF)

Inženiertehniskā personāla saraksts
Iepirkumam „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”
 iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/95/ERAF

	Piedāvātā

pozīcija 
	Vārds,

uzvārds 
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Sertifikāta Nr., derīguma termiņš
	Pieredze

attiecīgajā specialitātē

(gadi)

	Ceļu būvdarbu būvuzraudzība (atbildīgais būvuzraugs)
	
	
	
	

	Elektrisko tīklu izbūves būvuzraudzība
	
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība
	
	
	
	

	………..
	
	
	
	


Piezīme: Ja kādai būvuzraudzības pozīcijai tiek paredzēti vairāki būvuzraugi, sarakstam pievienojamas nepieciešamās rindas.

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts:
	


5.pielikums

iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/95/ERAF)

Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība
Piedāvātā pozīcija augstākminētā iepirkuma līguma izpildē: ____ būvdarbu būvuzraudzība (iekavās norāda, ja tas ir atbildīgais būvuzraugs)
	1. Vārds, uzvārds:
	

	2. Dzimšanas datums:
	

	3. Tālrunis
	

	

	4. Izglītība:

	Mācību iestāde
	

	Datums: no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	


	5. Darba pieredze:

	Uzņēmuma nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts: (nozare)
	


6. Pēdējo trīs gadu laikā realizētie projekti, kuri apliecina piedāvātā speciālista darba pieredzi attiecīgajā jomā  (atbildīgajam būvuzraugam atbilstību nolikuma 3.2.2.punktā noteiktām prasībām):

	Izpildes gads
	Projekts/pasūtītājs
	Būvdarbu apjoms projekta ietvaros (m2)
	Būves veids, īss apraksts
	Pozīcija

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

2) piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma pretendentu izvērtēšanai;

3) esmu iepazinies ar Objektu, iepirkuma dokumentiem; 

4) apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā _____ (amats), ja ____ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	_____.gada ____._________________.


* Atbildīgā būvuzrauga kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes aprakstam obligāti pievienojami nolikuma 4.1.7.punktā prasītie dokumenti par pieredzes aprakstā norādītajiem objektiem.

6.pielikums

iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/95/ERAF)
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(-IEM)

	Nr. p. k. 
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
	Kontaktpersona (amats, tālrunis)
	Veicamā būvuzraudzības darbu daļa

	
	
	
	Būvuzraudzības daļas nosaukums
	Būvuzraudzības darbu daļas vērtība no līgumcenas (% un EUR bez PVN)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

	Vārds, uzvārds
	(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

	Amats
	

	Paraksts
	

	Zīmogs
	


6.1.pielikums

iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/95/ERAF)
Gulbenes novada domes Iepirkumu komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” 

(identifikācijas Nr. GND – 2017/95/ERAF)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona),  adrese un kontaktinformācija> apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Gulbenes novada domes, reģ. nr. 90009116327 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”, (identifikācijas Nr. GND-2017/95/ERAF) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

a) veikt šādus būvuzraudzības darbus:

<īss būvuzraudzības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

b) nodot Pretendentam šādus resursus/pieredzi:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu, tehniskā aprīkojuma u.tml.) apraksts>.


3.  uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (nepieciešamo atzīmēt):

	Mazais uzņēmums *
	Vidējais uzņēmums **

	
	


* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

	Vārds, uzvārds
	(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

	Amats
	

	Paraksts
	


7.pielikums

iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/95/ERAF)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pasūtītājs
	Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbenē

	Iepirkuma nosaukums
	Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība


IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________




KONTAKTPERSONA

	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Juridiskā adrese
	

	Tālrunis /fakss
	

	e-pasta adrese
	


Pretendenta <pretendenta nosaukums> piedāvā veikt iepirkumā „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” noteiktos būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un iesniegto piedāvājumu bez ierobežojumiem par šādu cenu – ______ EUR (norāda cenu vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa, 

un apliecina, ka:

1. finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

2. pakalpojumi tiks uzsākti līgumā noteiktajā termiņā un veikti līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

	Vārds, uzvārds:
	(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	




8.pielikums

iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/95/ERAF)

	Partnera līguma reģistra Nr._________
	Gulbenes novada domes reģistra Nr. GND/__________

	201__. gada ____._________________
	201__.gada ____.______________


LĪGUMS Nr. GND-2017/95/ERAF (PROJEKTS)
par rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzību

Gulbenē,

201_.gada ____.__________

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kuras vārdā, pamatojoties uz Nolikumu, rīkojas tās izpilddirektore Guna Švika, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

__________________________________, reģistrācijas Nr. _____________________, adrese: ______________________________________, adrese: ______________________________, kuras vārdā saskaņā ar ______________________ rīkojas tās __________________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” (identifikācijas Nr. GND-2017/95/ERAF), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzību, turpmāk – Darbi, Brīvības ielā, Gulbenē, Gulbenes novadā, turpmāk – Objekts, visā Objekta būvniecības laikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Darba uzdevumam (Līguma 1.pielikums).
1.2. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības darbu atbilstību būvniecības jomu regulējošām normām, saskaņotajiem būvprojektiem, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam uzliek normatīvie akti vai Līgums.
1.3. Izpildītājs ar atsevišķu rīkojumu norīko atbildīgo būvuzraugu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā Iepirkumā. Rīkojums tiek iesniegts Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
Saskaņā ar Izpildītāja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atbildīgais būvuzraugs – ceļu būvdarbu būvuzraugs ______________; sert. Nr. ___.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta kopējā Līgumcena EUR _________(summa vārdiem), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Pie norēķinu veikšanas tiek piemērots PVN maksājums atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
2.2. Pasūtītājs veic līgumcenas daļas apmaksu par Darbu izpildi vienu reizi mēnesī, proporcionāli attiecīgajā mēnesī būvuzņēmēja faktiski izpildītājam būvdarbu apjomam, attiecībā pret kopējo Darbu apjomu (100%) naudas izteiksmē. Darbu apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) naudas izteiksmē. Līgumcenas daļas apmaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma 3.pielikuma “Ikmēneša atskaite” apstiprināšanas un rēķina par Darbu izpildi saņemšanas. 

2.3. Pēdējo maksājumu par Darbiem Pasūtītājs veiks pēc Izpildītāja noslēguma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas. Pēdējais būvuzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas akts tiek parakstīts 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Pasūtītājs veic pēdējo maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina piestādīšanas.

2.4. Norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu vai arī Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā. 

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs var uzrādīt attiecīgu bankas maksājuma uzdevumu.

2.6.  Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts arī Darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.

2.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, sastādot Darbu apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem. Izpildītājam nav tiesību, pēc Darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā veikto Darbu. Darbu apturēšanas gadījumā par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstveidā informē Izpildītāju. Pirms Darbu izpildes atjaunošanas Līdzēji sastāda un paraksta vienošanos par Līguma darbības atjaunošanu.

2.8. Ja Līgumā noteikto Darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Līdzēji sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja veikto Darbu apjomu proporcionāli Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto būvdarbu apjomam Objektā. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līdzēju parakstīto aktu. 

3. Līdzēju pienākumi un tiesības

3.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
3.1.1. nodrošināt, lai Izpildītāja rīcībā Līguma izpildes laikā būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise būvdarbu un garantijas laikā;

3.1.2. veikt būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma un citu būvniecību un būvuzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

3.1.3. nodrošināt iepirkumā norādīto būvuzraudzības speciālistu pastāvīgu un regulāru atrašanos objektā un atbildīgā būvuzrauga  atrašanos objektā, kad vien norit būvdarbi, nodrošinot nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā;

3.1.4. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, noslēgtajam būvdarbu līgumam, saskaņotajam un apstiprinātajam būvprojektam, papildinājumiem, Darbu veikšanas projektam;

3.1.5. pārbaudīt, vai objektā būvuzņēmēja rīcībā ir būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
3.1.6. pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt būvuzņēmēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un Darbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvuzņēmēja iesniegto informāciju;

3.1.7. nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālākajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas; 

3.1.8. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi vispārīgos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.1.9. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam;

3.1.10. būvdarbu gaitā pārbaudīt izmantojamo tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam, kā arī izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases;

3.1.11. pārbaudīt Objekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

3.1.12. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;

3.1.13. obligāti piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, kura tiek veikta saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

3.1.14. nodrošināt, ka segto būvdarbu aktus paraksta atbildīgais būvuzraugs;

3.1.15. apsekot Objektu un izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.1.16. novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus, iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrības gadījumos starp Pasūtītāju, būvuzņēmēju un autoruzraugu;

3.1.17. izskatīt būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par:
3.1.17.1. pretrunām starp būvdarbu līguma dokumentiem un datiem, būvprojektu un reālo situāciju Objektā;

3.1.17.2. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

3.1.18. ziņot Pasūtītājam par Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un iesniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai, sagatavojot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai darbu vadības sanāksmēs; 
3.1.19. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
3.1.20. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projektu, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt būvuzņēmēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;
3.1.21. bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
3.1.22. katru mēnesi izvērtēt būvuzņēmēja veikto darbu izpildes atbilstību būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam;
3.1.23. Pamatojoties uz būvuzņēmēja iesniegto informāciju, atbildīgais būvuzraugs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša būvuzraudzības ziņojumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvuzņēmēja izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas. Minimālās prasības būvuzraudzības ikmēneša ziņojumam noteiktas Līguma 4.1.2.punktā. 
3.1.24. būvdarbu laikā veikt regulāru būvobjektu un būvlaukuma apskati (pēc iespējas dokumentējot fotogrāfijās), kā arī sagatavot ziņojumus un iesniegt tos Pasūtītājam atbilstoši Līguma 3.1.22.punktam;
3.1.25. piedalīties konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
3.1.26. pieprasīt no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no būvprojekta, būvdarbu tāmes, to novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi;
3.1.27. pēc Objekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, apsekojot būvi, veikt iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veikt nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz Objekta nodošanai ekspluatācijai; ja nepieciešams, ierosināt Pasūtītājam attiecīga līgumsoda būvuzņēmējam uzlikšanu par līguma saistību nepildīšanu;
3.1.28. nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, ko paredz normatīvie akti Objekta nodošanai ekspluatācijā;
3.1.29. pēc uzaicinājuma piedalīties komisijas par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā darbā saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un Gulbenes novada būvvaldes norādījumiem un prasībām;
3.1.30. pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
3.1.31. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, sekot līdzi autoruzraudzības procesam;
3.1.32. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, Gulbenes novada būvvaldi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts darba inspekciju un tirgus uzraudzības institūcijas (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu un to sagatavošanas, kā arī par atkāpēm no būvprojekta; 
3.1.33. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
3.1.34. veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu (protokola veidlapa – pielikumā Nr.2), sapulču laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju (ne retāk kā reizi 2 (divās) nedēļās); 
3.1.35. uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.1.36. ierasties Objektā ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora, Gulbenes novada būvvaldes vai citas personas pirmā rakstiska vai mutiska pieprasījuma;
3.1.37. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
3.1.38. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
3.1.39. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju;
3.1.40. saņemt samaksu par būvuzraudzības darbu izpildi Līguma 2.nodaļā noteiktajā kārtībā;

3.1.41. atbildēt par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ, vai viņa prettiesiskās darbības rezultātā būvuzraudzības darbu izpildes laikā;
3.1.42. atbildēt par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tās rezultātā radītajiem zaudējumiem;
3.1.43. uzņemties pilnu materiālo atbildību par Līguma izpildē iesaistīto speciālistu veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti; 
3.1.44. 10 dienu laikā no būvprojekta saņemšanas un būvdarbu veikšanas projekta saņemšanas no būvuzņēmēja, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju būvuzraudzības plānu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraudzības plānu vienā eksemplārā iesniegt Pasūtītājam un vienā eksemplārā Gulbenes novada būvvaldē;
3.1.45. pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam un Gulbenes novada būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecinājumu, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem;
3.1.46. Līguma izpildes laikā nodrošina, ka 
atbildīgais būvuzraugs nav reģistrēts kā būvdarbu veicēja sertificēts speciālists Būvkomersantu reģistrā (BIS).

3.2.  Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
3.2.1. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.2.2. pirms būvdarbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam visu Darbu veikšanai nepieciešamo būvprojekta dokumentāciju 1 (vienā) eksemplārā un ar būvuzņēmēju noslēgtā līguma kopiju;
3.2.3. pirms Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt Izpildītāju ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz būvuzraudzības darbu veikšanu;
3.2.4. izziņot un sasaukt būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, kurās jāpiedalās Izpildītājam;
3.2.5. regulāri rakstiski informēt Izpildītāju par visiem būvuzņēmēja iesniegtajiem rakstiskajiem paziņojumiem 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc to saņemšanas;
3.2.6. regulāri nosūtīt Izpildītājam kopiju no sagatavotajām atbildēm, pieņemtajiem lēmumiem, nosūtītajām vēstulēm būvuzņēmējam;
3.2.7. apturēt Līguma darbību, ja Izpildītājs nepilda 3.1.3. punktu (būvuzraugs neatrodas objektā, un savu prombūtni nav rakstiski saskaņojis ar Pasūtītāju);

3.2.8. savlaicīgi informēt Izpildītāju par būvniecības līguma, termiņu vai tāmju izmaiņām;
3.2.9. prasīt un saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā;
3.2.10. citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.
4. Ziņojumu prasības
4.1. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam šādi ziņojumi:

4.1.1. Būvuzraudzības uzsākšanas ziņojums, kas ietver:

4.1.1.1. būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku paredzamo laika grafiku, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

4.1.1.2. būvdarbu izpildes un naudas plūsmas kalendāro grafiku;

4.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plānu; 

4.1.1.4. būvuzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu;

4.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu;

4.1.1.6. informāciju par būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpildi, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, avansa un līguma izpildes spējas garantijas, satiksmes organizācija, informācijas stendi, apdrošināšana);

4.1.1.7. vērtējumu par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas).

4.1.2. Ikmēneša ziņojums (veidlapa –pielikums Nr.3), kas ietver:

4.1.2.1. detalizēts apkopojumu par paveiktajiem darbiem; pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
4.1.2.2. norādes uz darbiem, kas nav pieņemami un ir koriģējami;

4.1.2.3. problēmu, risku un uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts, ieteikumi;
4.1.2.4. precizēts uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks saskaņots ar koriģēto būvdarbu izpildes plānu; pamatojums būvdarbu izpildes grafika izmaiņām;
4.1.2.5. būvdarbus raksturojoši fotoattēli (norādot uzņemšanas laiku, vietu un autoru) atbilstoši pielikuma „Darba uzdevums” prasībām;
4.1.2.6. akts par būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku faktiski nostrādātajām dienām.

4.1.3. Gala ziņojums (veidlapa – pielikums Nr.4), kas ietver:

4.1.3.1. Līguma izpildes gaitā veiktās aktivitātes, fiksējot jebkādas atkāpes no Līgumā paredzēto uzdevumu izpildes un to pamatojums;

4.1.3.2. veikto būvdarbu novērtējumu, fiksējot izmaksas, jebkādas izmaiņas vai atkāpes no Līguma noteikumiem;

4.1.3.3. sasniegtos rezultātus, to salīdzinājumu ar sākotnēji plānoto, izmaiņu pamatojumu;

4.1.3.4. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

5. Līguma izpildes termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā no saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei, t.i., Objekta būvniecības pabeigšanai un pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
5.2. Darbu veikšanu Izpildītājs uzsāk 14 (četrpadsmit) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, bet ja būvdarbi jau uzsākti vai tos jāuzsāk agrāk par 14 (četrpadsmit) dienām no Līguma noslēgšanas dienas - 2 (divu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, un tie tiek veikti līdz Līguma 1.1.punktā noteiktā Objekta pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
5.3. Izpildītājam nav tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus.
6. Līdzēju atbildība

6.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Līdzējam šajā sakarā radušos tiešos zaudējumus.
6.2. Ja Izpildītājs neuzsāk Darbu veikšanu Līguma 5.2.punktā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 (nulle komats pieci) % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no tās.
6.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda ar Līgumu uzliktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5 (nulle komats pieci) % apmērā no līgumcenas par katru pārkāpumu, bet ne vairāk ka 10 (desmit) % no tās. Par Līguma saistību nepienācīgu izpildi tiek sastādīts akts, kuru paraksta Pasūtītāja un Gulbenes novada būvvaldes pārstāvji un/vai citas pieaicinātas personas. Par katru atkārtoti konstatēto pārkāpumu (otrā reize) tiek piemērots līgumsods divkāršā apmērā, bet par katru nākošo (trešā reize un turpmāk) tiek piemērots līgumsods trīskāršā apmērā. 

6.4. Ja Izpildītājs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Izpildītāja un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka neatkarīgi no organizētās ekspertīzes atzinuma.

6.5. Ja Izpildītājs iepirkuma Darba uzdevumā un līguma 4.nodaļā norādītos ziņojumus neiesniedz noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no tās.

6.6. Ja Izpildītājs nenodrošina Iepirkuma Darba uzdevumā noteikto prasību izpildi, tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 300 (trīs simti) euro apmērā par katru konstatēto gadījumu. 

6.7. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par veiktajiem Darbiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 (nulle komats pieci) % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no tās.
6.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
6.9. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līdzējs, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai pusei.
7. Apdrošināšana 

7.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100 % apmērā no līguma summas uz būvobjekta būvdarbu un garantijas laiku, atbilstoši MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā būvdarbu izpildes un garantijas laikā.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esamību attiecībā uz konkrēto objektu.

7.3. Ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 7.1. un 7.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš nav īsāks par Objektam noteikto garantijas periodu. 

7.4. Izpildītājs neuzņemas nekādu atbildību par Pasūtītāja, būvprojekta autora, būvuzņēmēja nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes un/vai citiem gadījumiem.

8. Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

8.1. Darbu apjoms drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajai būvuzraudzībai Darbu veikšanas vietā.
8.2. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie akti, kas būtiski pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu līdzēju savstarpējas vienošanās var grozīta līgumcena, ievērojot Publisko iepirkumu likuma  61.panta normas. 
8.3. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

8.3.1. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;

8.3.2. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;

8.3.3. Izpildītājs nenodrošina līguma 9. nodaļā noteikto prasību izpildi;

8.3.4. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

8.3.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

8.3.6. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

8.3.7. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

8.3.8. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par Līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci vai vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma veido 10 (desmit) % no kopējās līgumcenas;

8.3.9. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Izpildītājs noteiktā termiņā Pasūtītājam nav tos atlīdzinājis;

8.3.10. Izpildītājs Līguma 7.nodaļā noteiktajos termiņos un kārtībā neiesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvuzrauga obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu.

8.4. Izpildītājam ir tiesības izbeigt Līgumu un rakstiski informēt par to Gulbenes novada būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
8.5. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:

8.5.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;

8.5.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

8.5.3. Pasūtītājs Izpildītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Pasūtītājs noteiktā termiņā Izpildītājam nav tos atlīdzinājis.

8.6. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Darbu periodu un visa Darbu uzraudzības dokumentācija.

8.7. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

8.8. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi neceļ iebildumus.
8.9. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa.
8.10. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu. 
8.11. Grozījumi stājās spēkā to parakstīšanas dienā. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kuras uz attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgas parakstīt Līdzēja vārdā šos dokumentus.
9. Apakšuzņēmēju un speciālistu maiņa un piesaistīšana
9.1. Apakšuzņēmējus Izpildītājs ir norādījis Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā. Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

9.2. Speciālistu sarakstā (saskaņā ar iesniegto piedāvājumu Iepirkumā) norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta Pasūtītāja rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai.

9.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu speciālistus un apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt nomaināmo speciālistu un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

9.4. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu sarakstā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tiem nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts.

9.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 % procenti no kopējās Līguma vērtības (Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība tiek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

9.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju un/vai speciālistu  iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.

10. saistību izpildes Nodrošinājums
10.1. Līguma izpildes nodrošināšanai tiek noteikts saistību izpildes nodrošinājums 10% (desmit procenti) no līgumcenas bez PVN. Saistību izpildes nodrošinājums Pasūtītājam iesniedzams kā bankas garantija, apdrošināšanas polise vai kā naudas summas iemaksa Pasūtītāja kontā (Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X, konta nr.: LV17UNLA0055000072931, maksājuma uzdevumā obligāti norādot: Iepirkuma līguma Nr. GND-2017/95/ERAF, saistību izpildes nodrošinājums). 
10.2. Saistību izpildes nodrošinājums jāiesniedz 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim. 
10.3. Saistību izpildes nodrošinājumam, ja tas iesniegts kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise, jābūt spēkā no Līguma spēkā stāšanās dienas līdz datumam, kad būvobjekts ir pieņemts pastāvīgā ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

10.4. Saistību izpildes nodrošinājumā kā labuma guvējs jānorāda Pasūtītājs un obligāti jāiekļauj nosacījumi: nodrošinājums no Izpildītāja puses ir neatsaucams, Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas nodrošinājuma devējam, nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu nodrošinājuma summas robežās bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma. 
11. Pārējie noteikumi

11.1. Līgums stājas spēkā tikai pēc saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas, kas izsniegts atbilstoši Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām. 
11.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.
11.3. Līdzēju pienākums ir par sava nosaukuma, adreses, bankas konta un citām būtiskām izmaiņām, kā arī par reorganizāciju vai likvidāciju, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņot otram Līdzējam.
11.4. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

11.5. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzēju un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

11.6. Līdzēju atbildīgās pilnvarotās personas Līguma izpildē:

11.6.1. no Pasūtītāja puses – Projektu vadītājs - Jānis Barinskis, tālr. 26467459, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv;
11.6.2. no Izpildītāja puses – Atbildīgais būvuzraugs – ______________,sertifikāta Nr___________, tālr. ______________.
11.7. Līgums sastādīts uz ___ (________) lapām 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 3 (trīs) glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Līgumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi: Darba uzdevums, Sanāksmes protokola forma, Ikmēneša ziņojuma forma un Gala ziņojuma forma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

12. Pušu paraksti un rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	Gulbenes novada dome
	

	Reģ. Nr. 90009116327
	

	Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401
	

	Banka: AS ”SEB banka” 
	

	Kods: UNLALV2X
	

	Konts: LV03UNLA0050014339919

Novada domes izpilddirektore

_______________________G.Švika

201__.gada ___.______________


	________________________

201__.gada ___.______________


Pielikums Nr.1

DARBA UZDEVUMS
1. Veicamais darbs

1.1. Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība.

1.2. Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai. 

1.3. Veikt būvuzraudzību saskaņā ar MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

1.4. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

1.5. Izpildītājam jānodrošina būvuzrauga un tā palīgu veikto darbību un rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz Būves nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam. 

1.6. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 

1.7. Uzraudzība jānodrošina, kad vien norit būvdarbi, ievērojot, ka: 

1.7.1. pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Būvuzraudzības plāns; 

1.7.2. atbildīgajam būvuzraugam pastāvīgi ir jāatrodas un jāveic būvdarbu kontrole objektā, kad vien norit būvdarbi, atbilstoši Pasūtītāja Projekta vadītāja apstiprinātajam Būvuzraudzības personāla laika grafikam un nedēļas plānam.

1.8. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītāja Projekta vadītājam Jānim Barinskim pa tālruni 26467459, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu. 

1.9. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītāja Projekta vadītājs pa tālruni 26467459, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.10. Izpildītājam jāveic atskaites Pasūtītājam saskaņā ar Darba uzdevuma 3. nodaļas „Ziņojumi” noteikumiem, kā arī pēc Pasūtītāja Projekta vadītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.11. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā. 

1.12. Būvdarbus paredzēts izpildīt 660 dienās, ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.

1.13. Būvuzrauga pienākumu pildīšanai piedāvājumā drīkst iekļaut vairākas personas un katrai no tām ir jāatbilst instrukcijā minētajām kvalifikācijas prasībām, kā arī būvuzraudzības veikšanā iesaistīt papildu sertificētus būvuzraugus un to palīgus.

1.14. Neviens no būvuzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.

2. Atbildīgā būvuzrauga pienākumi

2.1. Būvuzraugs:

2.1.1. vada būvuzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus;

2.1.2. organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu, protokola kopiju izsniegšanu dalībniekiem un izsūtīšanu elektroniski uz būvdarbu izpildītāja un Pasūtītāja Projektu vadītāja norādīto e-pasta adresi 3 (trīs) darbdienu laikā;

2.1.3. pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darbu veikšanas plāna atbilstību normatīvajiem aktiem un būvprojektu prasībām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darbu veikšana plāna aktualizāciju;

2.1.4. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;

2.1.5. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;

2.1.6. sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites;

2.1.7. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu;

2.1.8. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem;

2.1.9. dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši MK 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”; 

2.1.10. dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar būvprojekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā;

2.1.11. sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām;

2.1.12. uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto;

2.1.13. izstrādā būvuzraudzības plānu;

2.1.14. pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi. Būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus apstiprina ar savu parakstu līdz nākamās darba dienas plkst.10:00;

2.1.15. kontrolē seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (veic augstākminēto procesu fotografēšanu);

2.1.16. darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā;

2.1.17. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus;

2.1.18. kontrolē izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecina to atbilstību faktiskai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējuma apstiprināšanai;

2.1.19. sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;

2.1.20. kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā;
2.1.21. piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, u.c., un šaubu gadījumā organizē  attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;

2.1.22. periodiski, bet, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā;

2.1.23. tieši pārrauga būvuzraugu palīgu darbu būvobjektā (ja tāds tiek piesaistīts);

2.1.24. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, to neizpildīšanas gadījumā veic par to ierakstu būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā, bet atkārtotas līguma noteikumu neizpildīšanas gadījumā sastāda aktu par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktu Pasūtītāja Projekta vadītājam.

3.  Ziņojumi

3.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības izpildes ziņojumus:

3.1.1. Būvuzraudzības uzsākšanas ziņojumu (brīvā formā) iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver šādu informāciju:

3.1.1.1. būvuzraudzības darbinieku paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

3.1.1.2. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;

3.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

3.1.1.4. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, avansa un līguma izpildes spējas garantijas, satiksmes organizācija, informācijas stendi, apdrošināšana);

3.1.1.5. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

3.1.1.6. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

3.1.2. Ikmēneša ziņojumu iesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvdarbu izpildītāja izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas un tajā ietilpst:

3.1.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

3.1.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

3.1.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

3.1.2.4. detalizēts būvuzraudzības veikto darbu apraksts;

3.1.2.5. izlietotās dienas, precizēts izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

3.1.2.6. apzināto problēmu un risku, kā arī būvuzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

3.1.2.7. būvdarbus raksturojoši fotoattēli (norādot uzņemšanas laiku, vietu un autoru), obligāti fiksējot (nevis esošās grunts);

 a) atvērtā tranšejā novietotām inženierkomunikācijām, aku pieslēgumu vietām, kur būtu redzams, ka cauruļvadi tiek ieguldīti uz sablietētas smilts pamatnes;

 b) 
atvērtā tranšejā novietotām inženierkomunikācijām, kad veikts cauruļu apbērums ar smilti (kur fotofiksācijā redzams, ka nav apbērumā akmeņu un šķembu);

 c) atvērtā tranšejā kabeļu šķērsojuma vietām.

3.1.2.8. akts par būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku faktiski nostrādātajām dienām;

3.1.2.9. visas būvuzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas, norādot darbinieku (piem., būvuzraugs, V.Uzvārds), kurš tās uzņēmis. Uz fotogrāfijām ir jābūt redzamam uzņemšanas datumam.

3.1.3. Gala ziņojumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

3.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

3.1.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

3.1.3.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

3.1.3.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

3.1.3.5. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

4.Uzraudzības veikšanas vieta
1.2. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta: Brīvības iela, Gulbene, Gulbenes novads.

Pielikums Nr.2

Sanāksmes

PROTOKOLS Nr.__

201__.gada __.________
 

Vieta: ____________________

Sanāksmi vada: _________________

Sanāksmi protokolē: ___________________

Sanāksmē piedalās:


	Vārds, uzvārds
	Darbavieta
	Tālr. nr.
	e-pasta adrese
	Paraksti

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Darba kārtība:

1.

2.

3. 
Sanāksmes norise un pieņemtie lēmumi:

	Nr.
	Apskatāmais jautājums, veicamais darbs
	Izpildes termiņš
	Izpildītājs

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	...
	
	
	


Nākamā sanāksme plānota ________.

Atbildīgais būvuzraugs: _______________          ________________          _____________

                                                              /vārds uzvārds/                                    /paraksts/                                    /datums/



Pielikums Nr.3

ikmēneša ziņojums Nr.__

(par periodu _________________)

201__.gada __._______

Ziņojums sastādīta saskaņā ar līgumu Nr. ______________________ par ________________

_______________________________________________________________________________________________.

1. Apkopojums par paveiktajiem darbiem un pārbaudēm pārskata periodā:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Norādes uz darbiem, kas nav pieņemami un ir koriģējami:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Problēmas un riski, ieteikumi to risināšanā, novēršanā:

	Nr.
	Problēma/risks
	Piedāvātais risinājums

	1.
	
	

	2.
	
	

	utt.
	
	


4. Būvuzraudzības, būvdarbu, autoruzraudzības izpilde, ietverot naudas plūsmu, izmaiņas, pamatojums (pārskatā iekļauj iepriekšējos darbu izpildes periodus un prognozēto naudas plūsmas grafiku ar izmaiņām):

	Izpildes periods
	Būvuzņēmēja plānotās izmaksas
	Būvuzņēmēja faktiskās izmaksas
	Izmaksu izmaiņu pamatojums
	Būvuzraudzības izmaksas
	Autoruzraudzības izmaksas

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


5. Fotofiksācijas:________________________

6. Akts par darbinieku faktiski nostrādātajām dienām:___________

* klāt pievieno aktu par darbinieku faktiski nostrādātajām dienām
Atbildīgais būvuzraugs:   _______________          ________________          _____________

                                                              /vārds uzvārds/                                    /paraksts/                                    /datums/


Pielikums Nr.4

Gala ziņojums

201__.gada __._______

Ziņojums sastādīta saskaņā ar līgumu Nr. ______________________ par ________________

_______________________________________________________________________________________________.

1. Būvuzraudzības veiktās aktivitātes, izmaiņas, pamatojums:

	Būvuzraudzības veiktās aktivitātes
	Atkāpes no līgumā paredzētā
	Atkāpju pamatojums

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Būvdarbu veiktās aktivitātes, izmaiņas, pamatojums:

	Būvdarbu veiktās aktivitātes
	Atkāpes no līgumā paredzētā
	Atkāpju pamatojums

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Būvdarbu novērtējums: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Būvdarbu izpilde, ietverot naudas plūsmu, izmaiņas, pamatojums:

	Izpildes periods
	Būvuzņēmēja plānotās izmaksas
	Būvuzņēmēja faktiskās izmaksas
	Izmaksu izmaiņu pamatojums
	Būvuzraudzības izmaksas
	Autoruzraudzības izmaksas

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


5. Sasniegtais rezultāts, salīdzinājums ar sākotnēji veikto:

	Sākotnēji plānotie rezultāti
	Sasniegtie rezultāti
	Izmaiņu pamatojums

	
	
	

	
	
	


Atbildīgais būvuzraugs:   _______________          ________________          _____________

                                                              /vārds uzvārds/                                    /paraksts/                                    /datums/
9.pielikums

iepirkuma „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/95/ERAF)

BŪVPROJEKTI (veidne)

Iepirkumam „Rotācijas apļa izveides un Brīvības ielas pārbūves no Brīvības ielas 67 līdz Brīvības ielai 106, Gulbenē būvuzraudzība”

identifikācijas numurs: GND-2017/95/ERAF

Būvprojekts “ Brīvības ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas Nr. 67 līdz Brīvības ielai 106 pārbūve” un „Rotācijas apļa izveide Brīvības ielā” pievienots atsevišķi 

(pieejami Pasūtītāja mājas lapā http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/ieprk1703/277-konk2017a  pie iepirkuma GND-2017/95/ERAF)

Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā





Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā





Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā





Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā








� Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams šeit (aizpildot 2.pielikumu): � HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A003%3AFULL" �http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A003%3AFULL� 





