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BŪVUZRAUDZĪBAS DARBA UZDEVUMS
1. Veicamais darbs

1.1. Būvuzraudzība Ielu apgaismojuma izbūve Līgo pagastā no Liepu ielas līdz Kultūras namam.
1.2. Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai. 

1.3. Veikt būvuzraudzību saskaņā ar MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
1.4. Izpildītājam jānodrošina, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīviem, kvalitatīvi atbilstoši pieņemtajiem labās praksei principiem līdzīgos objektos.
1.5. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 
1.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītāja Pārstāvim pa tālruni 26353089, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu. 
1.7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītāja Pārstāvis pa tālruni 26353089, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja Pārstāvja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.
1.8. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvnieka izstrādāto risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā. 
1.9. Būvuzņēmējam līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš ir 7 (septiņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas (Tehniskās dokumentācijas izstrādes termiņš 4 (četri) mēneši, Būvdarbu izpildes termiņš – 3 ( trīs) mēneši). Līgums noslēgts 02.02.2026.
1.10. Neviens no būvuzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
1.11. Būvuzraugam ir pienākums veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”
2. Atbildīgā būvuzrauga pienākumi

2.1. Būvuzraugs:

2.1.1. vada būvuzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus;

2.1.2. organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes, ja tādas nepieciešamas, nodrošina to protokolēšanu, protokola kopiju izsniegšanu dalībniekiem un izsūtīšanu elektroniski uz būvdarbu izpildītāja un Pasūtītāja Projektu vadītāja norādīto e-pasta adresi 3 (trīs) darbdienu laikā;
2.1.3. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē ārkārtas būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs (Pasūtītājs informē Izpildītāju par jebkādu sanāksmi vismaz divas dienas pirms tās norises);

2.1.4. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi (ja tādi ir) uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;

2.1.5. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem;

2.1.6. dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Projekta nepilnību gadījumā konsultējas ar izstrādāts dokumentācijas autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām izstrādātajā dokumentācijā;
2.1.7. uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto;

2.1.8. pārbauda būvobjektā piegādāto būvizstrādājumu/inženiersistēmu atbilstību apliecinošu dokumentāciju un nodrošina tikai izstrādātajā dokumentācijā noteiktu, kā arī tādu būvizstrādājumu/inženiersistēmu iebūvēšanu būvē, kuriem ir atbilstību apliecinoša dokumentācija un par kuriem nav informācijas, ka tie neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā vai deklarētajām ekspluatācijas īpašībām;
2.1.9. pārbauda objektu, kā arī kontrolē izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību izstrādātās dokumentācijas risinājumiem veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (veic augstākminēto procesu fotografēšanu);
2.1.10. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus korektumu;
2.1.11. sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;
2.1.12. piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus, šaubu gadījumā organizē  attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;

2.1.13. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, to neizpildīšanas gadījumā veic pasūtītāja informēšanu, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā, bet atkārtotas līguma noteikumu neizpildīšanas gadījumā sastāda aktu par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktu Pasūtītāja Pārstāvim.
2.1.14. veic visas citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.

3.Uzraudzības veikšanas vieta
3.1.  Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta – Līgo pagastā no Liepu ielas līdz Kultūras namam.
4. Saite pieejai būvdarbu dokumentācijai un noslēgtajam līgumam: 

       https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/162638
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