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IEPIRKUMA LIGUMS Nr. GND-2017/13/ERAF
par biivprojekta “Gulbenes 2.vidusskolas parbiive” ekspertizes veikianu

Gulbeneg, 2017.gada J©.marta

Gulbenes novada dome, registracijas Nr. 90009116327, adrese: Abelu iela 2, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401, turpmak — Pasutitajs, kuras varda, pamatojoties uz Nolikumu
darbojas tas priekssedetaja vietnieks Andis Caunitis, no vienas puses, un

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu “CMB?”, registracijas Nr. 43603024025, adrese:
Ventspils iela 48, Riga, LV-1002, turpmak — Izpilditajs, kuras varda, pamatojoties uz Statlitiem
darbojas tas valdes priek$sedetajs Artis Dzirkalis, no otras puses, katrs atseviski un abi kopa
turpmak — Puses, pamatojoties uz iepirkuma ,,Buvprojekta "Gulbenes 2.vidusskolas parbuve"
ekspertize”, identifikacijas Nr. GND-2017/13/ERAF, turpmak — lepirkums, rezultatiem, noslédz
§adu ligumu, turpmak — Ligums:

1. LIGUMA PRIEKSMETS
1.1. Pasititajs uzdod, un Izpilditajs apnemas veikt AS , Komunalprojekts” izstradata
buvprojekta “Gulbenes 2.vidusskolas parbuve” ekspertizi (turpmak — Ekspertizi), saskapa ar
buvprojekta ekspertizes darba uzdevumu (turpmak — 1.pielikums), Buvniecibas likumu, Ministru
kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 ,Visparigie buvnoteikumi”, Ministru kabineta
02.09.2014.noteikumiem Nr.529 ,Eku buvnoteikumi® un citiem buvprojektu ekspertizi
regulgjosajiem spéka esoSajiem normativajiem aktiem.

2. LIGUMCENA UN NOREKINU KARTIBA

2.1. Ligumcena, ietverot visus ar Liguma izpildi saistitos izdevumus, t.sk. materialus,
parbaudes, darbaspéka izmaksas, tehnisko nodrosinajumu, nodevas un piemérojamos nodoklus,
iznemot pievienotas vértibas nodokli, ir 9350,00 EUR (devini tukstosi tris simti piecdesmit euro,
00 centi).

2.2. Pievienotas vértibas nodoklis (turpmak — PVN) tiek aprékinats un maksats saskana
ar Latvijas Republika speka eso$ajiem normativajiem aktiem.

2.3. Samaksa par Ekspertizi tick veikta bezskaidras naudas parskaitijuma veida uz
Izpilditaja rekina noradito bankas kontu 30 (trisdesmit) dienu laika pgc Liguma noteikumiem un
normativo aktu prasibam atbilstofa buvprojekta ekspertizes atzinuma (turpmak — Atzinuma)
pienem3anas ar nodo3anas — pienemsanas aktu un attiecigu samaksas pieprasijuma dokumentu —
rékina sanem3anas.

2.4. Ar Liguma izpildi un pakalpojuma sniegSanu saistitajos dokumentos, t.sk. aktos un
samaksas dokumentos, noradams iepirkuma liguma numurs, datums, nosaukums.

2.5. Pasutitaja maksajumi tiek uzskatiti par veiktiem bridi, kad Pasititajs ir iesniedzis
konkréto maksajumu izpildei banka, ko apliecina atbilsto§s maksajuma uzdevums.

2.6. Ligumsodu un zaudéjumus Pasutitajs ir tiesigs ieturgt no Izpilditdjam paredzétajiem
maksajumiem.

3. LIGUMA IZPILDES TERMINS
3.1. Izpilditajs sakotn&jo Ekspertizi veic ne velak ka 30 (trisdesmit) dienu laikd no
buvprojekta sapemsanas dienas. Par buvprojekta sanems$anas dienu uzskatama diena, kad Puses
parakstijusas Buvprojekta nodoSanas — pienemsanas aktu.



3.2. Ja Izpilditajs konstatetas kludas vai nepilnibas buvprojekta, ikreizéja atkartota
buvprojekta ekspertize veicama ne ilgak ka 10 (desmit) dienu laika no labota buvprojekta
sapemSanas dienas. Par labota buvprojekta sanem$anas dienu uzskatama diena, kad Puses
parakstijuSas labota buvprojekta nodo3anas — pienem3anas aktu.

3.3. Ekspertize uzskatama par pabeigtu, kad Puses parakstiju$as buvprojekta ekspertizes
atzinuma pienems$anas — nodoSanas aktu un Atzinuma nav norades par buvprojekta nepilnibam
un nepiecie$amajiem labojumiem.

4. DARBA NODOSANA - PIENEMSANA

4.1. Pec Ekspertizes pabeigSanas, ko apliecina Atzinuma iesniegSana Pasutitajam,
Izpilditajs uzaicina Pasutitaju pienemt Atzinumu, vienlaicigi iesniedzot no savas puses parakstitu
Ekspertizes nodoSanas — piepemSanas aktu. Pasiititajs 5 (piecu) darba dienu laika no 3ada
uzaicindjuma un Atzinuma sapems$anas, izskata iesniegto Atzinumu un paraksta nodoSanas —
pienemSanas aktu vai rakstiski sniedz motivétus iebildumus Atzinumu pienemt.

4.2. Ja nodoSanas — piepemS3anas laika Pasititajs konstaté, ka Izpilditajs nav izpildijis
visus buvprojekta ekspertizes darba uzdevuma nosacijumus, Pasititajs par neizpilditajiem
darbiem sastada aktu un nosaka nepaveikto darbu izpildes kartibu un terminus, kas nav garaki
par 10 (desmit) dienam. Nepaveikto Ekspertizes darbu novér$anas termin$ skaitams no briZa, kad
Pasuititajs sastadijis un parakstijis nepaveikto darbu aktu. Neizpildito darbu akta mingtos darbus
Izpilditajs nover§ Pasutitaja noteiktaja termina, vai iesniedz Pasutitajam motivétu atteikumu
noveérst trukumus vai nepilnibas. Ja Puses nevar vienoties, Pastfitagjam ir tiesibas pieaicinat
neatkarigu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksa Izpilditajs, ja tiek konstatéts, ka Ekspertizes
laika neizpildito darbu rasanas iemesls nav Pastititaja vaina. Ja neatkarigais eksperts konstate, ka
Ekspertizes veik3ana neizpilditie darbi raduSies Pasutitdja vainas dél, neatkariga eksperta
pakalpojumu apmaksa Pasttitajs.

4.3. Nepaveikto darbu akta noraditie nepaveiktie darbi Izpilditajam janover§ ar saviem
spekiem, materialiem un uz sava rékina.

4.4. Nepaveikto darbu akta sastadiSanas gadijuma, Izpilditajs maksa Pasttitajam Liguma
paredzéto kav@juma naudu Liguma 6.5.punkta noteiktaja apmeéra, ja neizpildito darbu veikSana
parsniedz Liguma 3.dala noteikto terminu.

5. PUSU SAISTIBAS

5.1. Izpilditaja tiesibas un pienakumi:

5.1.1. veikt Ekspertizi atbilstodi Pasutitaja buvprojekta ekspertizes darba uzdevuma
nosacijumiem (Liguma 1.pielikums), ievertgjot nepiecieSsamos papildus darbus, kurus Pasititajs
nav noteicis buvprojekta ekspertizes darba uzdevuma, bet bez kuriem nav iespgjams sniegt
kvalitativu un Pasutitaja prasibam atbilstosu Atzinumu;

5.1.2. Liguma izpildé nodro$inat tikai atbilstosi sertificétu specialistu piedaliSanos;

5.1.3. Izpilditajs bez saskapoSanas ar Pasiititaju nav tiesigs nevienu Ekspertizes dalas
izpildi nodot treSajam personam, ka tikai tam treSajam personam, kuras ir minétas Izpilditaja
Iepirkuma iesniegtaja piedavajuma.

5.1.4. visa Liguma izpildes laika nodro§inat spéka eso$o normativo aktu ievéro$anu, ka ari
ievérot Pasititdja ieteikumus un noradijumus, ja tie nav pretruna ar speka esoSajiem
normativajiem aktiem.

5.1.5. Liguma izpildes laika ar to saistitajos jautajumos, sadarboties ar Pasttitaja Liguma
noradito kontaktpersonu — péc pieprasijuma sapnemsanas, divu darba dienu laika nodroSinat
Pastititaju ar pieprasito informaciju;

5.1.6. veikt atkartotds Ekspertizes pieligtas ligumcenas ietvaros neatkarigi no
nepiecieSama atkartoto buivprojekta ekspertizu skaita.

5.2. Pasititaja tiesibas un pienakumi:

5.2.1. sniegt Izpilditajam Pasufitagja riciba esoSo Liguma izpildei nepiecie§amo
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informaciju un dokumentaciju, ja Pasititajam tada objektivi ir pieejama;

5.2.2. ja Ekspertizes laika tiek konstatéta nepiecieSamiba pec papildus dokumentacijas,
kas sakotn&ji nav tikusi apzinata ka nepiecieama Ekspertizes veik3anai un netika izsniegta
Izpilditajam ar Liguma 3.dala minéto dokumentaciju, bet bez tas Izpilditajs nevar nodroginat
kvalitativu Ekspertizi, un, ievérojot Liguma noteikumus, Pasititijam $ada dokumentacija ir
jasniedz Izpilditajam, Pasutitajs to izsniedz Izpilditajam tris darba dienu laika no Izpilditaja
rakstiska pieprasijuma sapem3anas dienas. Papildus dokumentacija Izpilditajam tiek nodota ar
PuSu parakstitu aktu par dokumentacijas nodo$anu — sanemsanu. NepiecieSamibas rasanas péc
papilddokumentacijas nedod tiesibas uz Liguma 3.dala noteikto Ekspertizes veik$anas
pagarinajumu.

5.2.3. Pasititajs visa Liguma izpildes laika ir tiesigs jebkura bridi parbaudit Ekspertizes
gaitu un izteikt saisto§us noradijumus Izpilditajam.

5.2.4. piepemt no Izpilditaja atbilstosi Liguma nosacijumiem sastadito Ekspertizes
atzinumu, atbilstosi Liguma noteiktajai pienemsanas kartibai;

5.2.5. Samaksat Izpilditajam par padaritajiem darbiem saskana ar Liguma noteikto kartibu
Liguma noteiktajos terminos un apméros;

5.2.6. Pasutitajam ir tiesibas Liguma izpildes laika pieprasit no Izpilditaja informaciju par
Ekspertizes gaitu vai citu ar to saistito informaciju.

6. PUSU ATBILDIBA

6.1. Izpilditajs uzpemas atbildibu par Ekspertizes pienacigu snieganu, tas kvalitati,
atbilstibu Liguma noteikumiem un Latvijas Republikas normativajiem aktiem.

6.2. lzpilditajs, parakstot Ligumu, garantg, ka tam un ta, Liguma izpilde lesaistitajiem
specialistiem, ir un visa Liguma izpildes laika lidz pilnigai un savlaicigai Liguma izpildei bis
visas nepiecieS8amas specialas atlaujas, licences vai sertifikati, kas nepiecieSami Ekspertizes
veikSanai atbilstoi Pasutitaja un normativo aktu prasibam.

6.3. Liguma noteikto maksajumu samaksas termina kavéjuma gadijuma Pasutitajs maksa
Izpilditajam ligumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) no summas, kuras samaksa tiek
kaveta, par katru nokavéjuma dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no savlaicigi
neapmaksatas summas.

6.4. Ja Izpilditdgja vainas de] tiek nokavéts Liguma 3.punkta noteiktais Ekspertizes
pabeigSanas termip$, Izpilditajs maksa Pasititajam ligumsodu 0,1% (nulle, komats, viens
procents) no Liguma 2.1.punkta noteiktas ligumcenas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka
10% (desmit procenti) no kopgjas ligumcenas. Sada gadijuma Pasutitajs, veicot galigos
norékinus ar Izpilditaju, izmaksajamo summu samazinas atbilstosi par aprékinata ligumsoda
apmeru.

6.5. Izpilditajs atbild par Liguma ietvaros veiktas Ekspertizes un tas atzinuma atbilstibu
Latvijas Republika spéka esoSo buivnormativu un citu normativo aktu prasibam. Izpilditajs ir
atbildigs par visiem Pasutitagjam raditajiem zaud&umiem, kas rodas vai var rasties del
Ekspertizes atzinuma neatbilstibas spgka esofo buvnormativu vai citu normativo aktu prasibam.

6.6. Izbeidzot Ligumu péc vienas Puses iniciativas, kas nav saistita ar otras Puses
ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, Liguma izbeigganas iniciators maksa otrai Pusei
ligumsodu 10% (desmit procenti) no Liguma 2.1.punkta noraditas kopéjas ligumcenas.

6.7. Visa Liguma izpildes laika un péc ta, Izpilditajs ievero konfidencialitati attieciba uz
jebkuru Liguma izpildes laika izstradato un sanemto dokumentaciju, ka ari citu Liguma ietvaros
leguto informaciju. Izpilditajs $aja punktad mingto informaciju un dokumentaciju bez Pasutitaja
leprieksgjas rakstiskas piekriSanas apnemas neizpaust un nenodot trefajam personam, izpemot to
nodoSanu tiesibsargajosam vai valsts parvaldes jestadem, normativajos aktos noteiktajos
gadijumos un kartiba.

6.8. Ligumsodu samaksa neatbrivo Puses no Liguma saistibu izpildes, iznemot 6.7.punkta
noteikto gadijumu.



7. NEPARVARAMAS VARAS APSTAKLI

7.1. PuSu atbildiba neiestajas, ja Liguma saistibu izpildi aizkavé vai padara to par
neiespéjamu neparvaramas varas apstakli (dabas stihija, pludi, raZoSanas avarijas, valsts varas
instituciju lemumi).

7.2. Pusei, kurai saistibu izpildé iestajusies neparvaramas varas apstakli, par to rakstveida
jazino otrai Pusei, noradot $os apstaklus, to iestaSanas laiku un iespgjamo izbeigSanos ne velak
ka 3 (triju) kalendaro dienu laika no to iestaSanas dienas.

7.3. Péc neparvaramas varas apstaklu izbeigSanas Puses rakstiski vienojas par Liguma
termipu attiecigu pagarina$anu vai ta izbeigSanu. Ja neparvaramas varas apstakli ilgst vairak
neka se$us menesus, tad pec jebkuras Puses rakstiska pazipojuma ligums zaudé speku.

8. STRIDU IZSKATISANAS KARTIBA

8.1. Visus stridus, kas radisies Puu starpa saistiba ar Liguma izpildi, Puses risina sarunu
un vienoganas cela, sagatavojot un parakstot par to vienoSanos. Ja stridus un domstarpibas
neizdodas atrisinat sarunu un vieno3anas cela, tad tie nododami izskatiSanai Latvijas Republikas
tiesa saskapa ar Latvijas Republikas normativo aktu prasibam, iznemot Liguma 8.2.punkta
noteiktos gadijumus.

8.2. Pusu domstarpibas, kas rodas Ekspertizes kvalitates un tas atbilstibas Liguma un
normativo aktu noteikumiem noveértésana izskir neatkarigs eksperts, kuru piesaista sadarbiba ar
Buvniecibas valsts kontroles biroju.

9. LIGUMA GROZISANA

9.1. Ja péc Liguma nosléegdanas datuma speka esoSajos normativajos aktos tiek izdariti
grozijumi, kas pazemina vai paaugstina Izpilditaja veikta darba izmaksas, un Sadi grozijumi nav
atspoguloti ligumeena, tad, pec abu Pusu savstarpgjas vienosanas, tiek grozita ligumcena.

9.2. Ligumcena var tikt grozita, ja Puses vienojas grozit Liguma 1.pielikumu
Buvprojekta ekspertizes darba uzdevums” un tas ietekmé Izpilditaja izdevumus, bet ne vairak
ka 10% (desmit procenti) no ligumcenas.

9.3. Liguma grozijumus sagatavo Pasutitajs un paraksta abas Puses.

9.4. Liguma grozijumi izdarami rakstveida.

9.5. Izpilditajs ir tiesigs sapemt Liguma noteikto darba izpildes laika pagarinajumu, ja

9.5.1. Pasutitajs kave vai aptur darba veik$anu, no Izpilditaja neatkarigu iemeslu del, vai
novilcina Liguma noteikto pienakumu izpildi;

9.52. darba veikanu kave butiski Liguma 1.pielikuma ,,Buvprojekta ekspertizes darba
uzdevums” grozijumi, kas nav Izpilditaja raditi;

9.5.3. iestajusies citi objektivi apstakli, kas nav saistiti ar Izpilditaja ricibu.

9.6. Lemjot par Liguma grozijumu veikSanu, jaievéro Publisko iepirkumu likuma 67.!
panta noteikumi.

10. LIGUMA IZBEIGSANA

10.1. Puses var izbeigt Ligumu jebkura bridi, par to savstarpgji rakstveida vienojoties.

10.2. Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji pirms termina izbeigt Ligumu, bridinot par to
Izpilditaju 10 (desmit) dienas ieprieks, jebkura no Sadiem gadijumiem:

10.2.1. kompetentas valsts institicijas rakstveida apliecinajusas, ka Izpilditajs vai ta
piesaistitie specialisti atbilstodi normativo aktu noteikumiem nav tiesigi veikt Buvprojekta
ekspertizi;

10.2.2. Izpilditajs kave Liguma 3. dala noteiktos Ekspertizes veikSanas terminus vairak ka
par 5 (piecam) dienam;

10.2.3. Izpilditajs ir pielavis Liguma vai ta pielikuma, normativo aktu vai citu tiesibu aktu
parkapumu, ko Pasttitajs uzskata par butisku, t.sk. Liguma 12.1 .~-12.2.punktu parkapumu;

10.2.4. ir pienemts tiesas lemums par Izpilditaja maksatnespgju, tam piemérots tiesiskas
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aizsardzibas process, vai uzsakta likvidacija;

10.2.5. pret Izpilditaju tiesa vai ¥kirgjtiesa celta mantiska rakstura prasiba un/vai Izpilditaju
vai attieciba uz ta mantu un/vai darbibam pieméroti jebkadi piespiedu lidzekli administrativa vai
kriminalprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgriitinat Izpilditaja spgju pienacigi izpildit Liguma
noteiktas saistibas;

10.2.6. Izpilditajs nav savlaicigi un pienacigi izpildijis Liguma 12. dalas prasibas par
apdro§inaanas poliSu un/vai apdro§inasanas premijas samaksu apliecinoSu dokumentu
iesniegSanu un/vai speka esamibu;

10.2.7. Izpilditaja ligumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no kopgjas ligumcenas;

10.2.8. iestajies jebkads notikums vai apstaklis, kas nav mingts iepriek$gjos apak3punktos,
bet kas sapratigi izsledz iespeju Pasititajam turpinat no Liguma izrietodas tiesiskas attiecibas.

10.3. Ja Pasititajs izbeidz Ligumu, pamatojoties uz kadu no Liguma 10.2.punkta
noraditajiem apstakliem, Izpilditajs nav tiesigs pieprasit no Pasutitdja jebkadu zaudgjumu
atlidzibu, kompensacijas, izdevumu un izmaksu atlidzinaSanu, ligumsodu un jebkadu citu naudas
summu samaksu, izpemot Ligumcenas dalu atbilstodi faktiski pabeigtajai un Pasititaja
pienemtajai Buvprojekta ekspertizes dalai. Izpilditajam nav tiesibu sanemt no Pasititaja
Ligumcenas dalas samaksu atbilstosi faktiski pabeigtajai un Pasititdja pienemtajai buvprojekta
ekspertizes dalai, ja Ligums tiek izbeigts Liguma 10.2.1.punkta noteiktaja gadijuma.

10.4. Puses ir tiesigas vienpusgji izbeigt Ligumu vai atlikt Liguma izpildi bez sankciju
piemeroSanas gadijuma, ja tas pamatots ar valsts, pagvaldibas vai augstakstavosu iestazu un
instituciju izdotajiem normativajiem aktiem vai citiem rikojumiem.

10.5. Izpilditajam ir tiesibas vienpusgji pirms termina izbeigt Ligumu, bridinot par to
Izpilditaju 10 (desmit) dienas ieprieks, ja Pasutitajs neveic maksajumus un ligumsods sasniedz
10% (desmit procenti) no kopgjas ligumcenas.

11. PERSONALS UN APAKSUZNEMEJI

11.1. Liguma izpildei Izpilditajs piesaista sava piedavajuma noradito personalu un
apakSuzneméjus. Izpilditajs ir atbildigs par piesaistita personala un apakSuznéméju veikta darba
atbilstibu Liguma prasibam.

11.2. Izpilditajam nav tiesibu Liguma izpildi nodot tre$ajam personam, iznemot Liguma
11.3.punkta mingto gadijumu. Izpilditdjs nodrofina, ka Pakalpojuma izpilde piedalisies ta
iepirkuma piedavajuma noraditie:

11.2.1. apakSuzpéméji: SIA “Cerazi-G”, 43603063747.

11.2.2. specialisti:

11.2.2.1. buveksperts buvprojektu arhitektiras risinajumu ekspertizé — ekspertizes
vaditajs: Anda Kursi$a, sertif.nr. 6-00003, 10-0836;

11.2.2.2. buvprojekta konstrukciju eksperts un buvprojekta ugunsdroibas
pasakumu parskata, ka ari citu buvprojekta dalu ugunsdrosibas
risinajumu eksperts: Janis Graudulis, sertif.nr. 6-00045, 5-01865;

11.2.2.3. buvprojekta ekonomisko dalu, apjomu un tamju eksperts: Mikus
Dzudzilo, sertif.nr. 20-7063;

11.2.2.4. &kas pagaidu energosertificé$anas, ekas energosertificéSanas eksperts:
Karlis Grinbergs, sertif.nr. EA2-0123.

11.3. Ja Izpilditajs velas veikt ta personala, kuru tas iesaistijis Liguma izpilde, par kuru
sniedzis informaciju Pasutitajam un kura kvalifikacijas atbilstibu izvirzitajam prasibam Pasutitajs
ir vertgjis, ka ari apakSuzpémsgju, uz kuru iespejam tas balstijies, lai apliecinatu savas
kvalifikacijas atbilstibu pazinojuma par ligumu un iepirkuma dokumentos izvirzitajam prasibam,
nomainu, ka ari piesaistit jaunus apakSuznémejus, tad jaiesniedz rakstveida iesniegums
Pasutitajam. lesnieguma janorada pamatojums specialistu vai apakSuzpémeéju nomainai un jaunu
apakSuzpeémeju piesaistei, pievienojot dokumentus, kas apliecina nomainamo specialistu vai



apak$uznéméju, ka ari no jauna piesaistamo apakSuzpéméju atbilstibu iepirkuma dokumentos
noteiktajam prasibam.

11.4. Pasititajs pienem lémumu atlaut vai atteikt Izpilditaja personala vai apakSuzpemeju
nomainu vai jaunu apak$uznéméju iesaistiSanu liguma izpilde iesp&jami isa laika, bet ne velak ka
5 (piecu) darba dienu laikd péc tam, kad sapémis visu informaciju un dokumentus, kas
nepiecie$ami lemuma pienem3anai saskapa ar §is Liguma nodalas noteikumiem.

12. APDROSINASANA

12.1. Izpilditajs ir atbildigs par to, lai visa Liguma izpildes laika tam un ta piesaistitajiem
specialistiem butu speka esoSas licences, sertifikati un apdro3inaSanas polises, tostarp,
civiltiesiskas atbildibas apdro§inasanas polises atbilstosi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumiem Nr. 502 ,Noteikumi par buvspecialistu un buvdarbu veicgju civiltiesiskas
atbildibas obligato apdroginasanu”, kas nepiecieSamas Biivprojekta ekspertizes veik3anai.

12.2. Izpilditajs 7 (septipu) dienu laika pec Liguma speka staSanas dienas iesniedz
Pasutitijam Izpilditdjs varda un uz Izpilditaja rékina veiktu civiltiesiskas atbildibas
apdro§inasanas atbilsto§i Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502
.Noteikumi par buvspecialistu un buvdarbu veicgju civiltiesiskas atbildibas obligato
apdroginasanu” ligumu un dokumentu, kas apliecina apdro§inaSanas prémijas apmaksu, kopijas,
uzradot minéto dokumentu originalus.

13. CITINOTEIKUMI

13.1. Ligums stajas speka péc ta abpusgjas paraksti§anas un ir speka lidz pilnigai Liguma
saistibu izpildei.

13.2. Visi grozijumi, papildinajumi pie Liguma, ka ari citas PuSu vienoSanas, kas saistitas
ar Liguma izpildi un darbibu, noforméjamas rakstveida un stajas spéka pec tam, kad tas
parakstijuSas abas Puses. Visi Liguma papildindjumi, grozijumi un vieno$anas ir Liguma
neatpemamas sastavdalas.

13.3. Pusu pilnvarotas personas Liguma izpildes laika ir:

13.3.1. No Pasititaja puses — Gulbenes novada domes Attistibas un projektu nodalas

vaditajs Janis Barinskis, talr.: 26467459, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv;

13.3.2. No Izpilditaja puses — SIA “CMB” buvprojektu ekspertizes projektu vaditaja
Linda Malvesa, talr.: 29189728, e-pasts: cmb@cmb.lv.

13.4. Pusu adreses korespondences nosiitiSanai:

13.4.1. Pasttitajs — Gulbenes novada dome, Abelu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads,
LV-4401.

13.4.2. Izpilditajs — SIA “CMB”, Ventspils iela 48, Riga, LV-1002.

13.5. Korespondence, kas saistita ar Liguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviesu

valoda attiecigi 12.3.punkta noraditajas adresés, un uzskatama par sanemtu:

13.5.1. ja izsifita ar ierakstitu pasta sutijumu, tad pazinojuma par pasta sitjjuma
izsnieg§anu vai septitaja diend péc nodoSanas pasta (pasta zimogs), Saubu
gadijuma sititajam japierada, kad sufijums nodots pasta. Ja adresats apgalvo, ka
vip$ pasta nodoto sttijumu nav sanémis, vigam $is apgalvojums japamato, minot
ticamus iemeslus;

13.5.2. janodota personigi pret parakstu — diena, kad tie nogadati sanémgjam;

13.5.3. ar faksa aparata starpniecibu, par ko sanemta atbilstosa sanemSanas atskaite;

13.5.4. ja nositita pa elektronisko pastu, ar atbilstosas sanemSanas atskaites sanemsanas
bridi. Pasiifitajs un Izpilditajs visu Liguma darbibas laiku appemas nodroSinat
iespgju sapemt korespondenci Liguma noraditajas adresés un uzpemas visus
riskus sakara ar jebkadam korespondences sapem$anas grutibam vai
neiespéjamibu.

13.6. Ligums sastadits 4 (Zetros) identiskos eksemplaros, no kuriem tris glabéjas pie

P



Pasutitaja, bet viens — pie Izpilditaja. Visiem liguma eksemplariem ir vienads juridiskais spéks.
13.7. Liguma neatnemama sastavdala ir ta 1.pielikums — Biivprojekta ekspertizes darba

uzdevums.

14. PUSU PARAKSTI UN REKVIZITI

PASUTITAJS:

Gulbenes novada dome

Reg. Nr. 90009116327

Adrese: Abelu iela 2, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401

Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV30HABA0551034553205

priekssédetaja vietnieks
i :

o

,4,::;/__/%.\ A.Caunitis

7.gada /{ .marta

I1ZPILDITAJS:

SIA “CMB”

Reg. Nr. 43603024025

Adrese: Ventspils iela 48, Riga, LV-1002

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV25HABA£551010261100

[

A.Dzirkalis

) 17.gada 40 marta
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