
8. pielikums

Atklāta konkursa „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi” nolikumam

ID Nr. GND-2015/44
IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. GND-2015/44 PROJEKTS
par Gulbenes pilsētas uzturēšanas darbiem
Gulbenē 
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde‚ reģistrācijas numurs 90000017472, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tās vadītāja ________________ personā‚ kurš rīkojas uz Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikuma pamata‚ turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, un
_____________________, reģistrācijas numurs ___________________, juridiskā adrese: ________________________________________, tās _____________________ personā, kurš darbojas saskaņā ar _____________ pārstāv tās __________________________, kurš rīkojas saskaņā ar _______________________, turpmāk tekstā Izpildītājs, 

PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk tekstā – Līdzēji, vai atsevišķi – Līdzējs, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz Gulbenes novada domes rīkotā atklātā konkursa „Gulbenes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbi” (ID Nr. GND-2015/44) ____.daļas „_________________” rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgumu, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ielu ikdienas uzturēšanas darbus, turpmāk tekstā – Darbi, Gulbenes novada Gulbenes pilsētā, turpmāk tekstā – Objekts, saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem.

1.2. Darbi tiek veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saistošajiem noteikumiem, kas regulē konkrēto Darbu veikšanu, t.sk.,  Gulbenes pilsētā, Konkursa dokumentācijai, Piedāvājumam, un Tehniskajai specifikācijai,  kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.2.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz
lapām;
1.2.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz
lapām;
1.2.3. 3.pielikums – Pasūtītāja darba norādījumu lapas forma 1 (vienas) lapas;
1.2.4. 4.pielikums – Aktu par izpildīto darbu pieņemšanu formas 5 (piecām) lapām.

1.3. Izpildītājam Objektā veicamie Darbi, to apjomi un izcenojumi ir uzskaitīti Līguma 1. un 2.pielikumā, Konkursa dokumentācijā un Piedāvājumā, ar kuriem Līdzēji ir iepazinušies iepriekš. Finanšu piedāvājuma kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Konkursa dokumentāciju un tehnisko specifikāciju, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Konkursa dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.

1.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu un veicamajiem Darbiem, tā apjomiem un termiņiem, tie ir skaidri un saprotami, un tos var realizēt atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības.

1.5. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamie resursi, atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī Darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

1.6. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai darbaspēks, tehnika, darbarīki, materiāli, tehniskie līdzekļi u.c, kuru izmaksas ir ierēķinātas Līgumcenā, atbilstoši Konkursa dokumentācijai un Piedāvājumam.
2. Līguma cena un norēķinu kārtība

2.1. Paredzamā līgumcena ir EUR _____ (____ euro _____ centi). Pievienotās vērtības nodoklis __% ir _______ EUR _____ (____ euro _____ centi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir _______ EUR _____ (____ euro _____ centi), turpmāk tekstā – Līguma kopējā summa. Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Izpildītājs izpilda Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tiklīdz tiek sasniegta paredzamā līgumcena, tā Līgums tiek automātiski izbeigts un Pasūtītājs izsludina jaunu atklāto konkursu.
2.1. Pasūtītājs samaksu par veiktajiem Darbiem veic vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša akta par veiktajiem darbiem (4.pielikums) apstiprināšanas un rēķina saņemšanas. Nodošanas–pieņemšanas aktu paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs.
2.2. Līgumā noteiktie maksājumi ir izdarīti ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontā.
2.3. Izpildītājs, parakstot Līgumu apliecina, ka Līgumcenā ir iekļautas visas Darbu, darbaspēka, izmantojamās tehnikas, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu u.c. izmaksas, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un veicamo Darbu apjomam, kas nepieciešams Līguma 1.1.punktā minēto Darbu savlaicīgai un kvalitatīvai veikšanai.
2.4. Līguma cena tiek fiksēta uz visu Līguma darbības un Darbu izpildes laiku, un nevar tikt palielināta Līguma darbības laikā.
2.5. Pasūtītājs patur tiesības neizmantot 2.1.punktā minēto kopējo līgumcenu, samazinot veicamo Darbu apjomu, Līguma darbības laikā. Savukārt Izpildītājs apņemas necelt nekādas pretenzijas par veicamo Darbu un līgumcenas samazinājumu.
2.6. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, tad vienošanās par papildu Darbiem tiek noslēgta Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus Darbu novērtējumam tiks izmantoti Finanšu piedāvājumā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto Darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.
3. Izpildītāja saistības
3.1. Izpildītājs apņemas:

3.1.1. sākt Līgumā paredzētos Darbus ar Līguma parakstīšanu un veikt pienācīgā kvalitātē un termiņā nolīgtos Darbus atbilstoši šim Līgumam un tā pielikumiem, Darbu izpildē ievērojot vides pieejamības, sanitāro prasību, sabiedriskās kārtības ievērošanu, valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” rīkojumus un instrukcijas, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un saistošos noteikumus, kas regulē Līgumā noteikto Darbu veikšanu;

3.1.2. līdz katra mēneša 5. (piektajām) datumam iesniegt Pasūtītājam aktus par iepriekšējā mēnesī kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem, atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem;

3.1.3. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuri var ietekmēt veicamo Darbu kvalitāti, termiņu un Līguma noteikumu izpildi;

3.1.4. veicot Darbus, izmantot speciāli šim nolūkam apmācītu un kvalificētu personālu, specializētus transporta un tehniskos līdzekļus, maksimāli ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

3.1.5. nodrošināt, lai darba procesa gaitā Darbu norises vietā nevarētu piekļūt nepiederošas personas;

3.1.6. Darbu izpildē izmantot tikai to tehniku, materiālus, izstrādājumus un iekārtas, kuru kvalitāte atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un tehnisko noteikumu prasībām;

3.1.7. par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veikt visus darbus, kas saistīti ar Darbu sagatavošanu un ir nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai Darbu izpildei;

3.1.8. kvalitātes kontroli Objektā veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem, būvniecības normām un noteikumiem (ja attiecināms), Pasūtītāja noteiktajām prasībām;

3.1.9. patstāvīgi nodrošināt visu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu, kā arī saskaņot darbus ar citām atbildīgām institūcijām;
3.1.10. veikt Darbu kvalitātes kontroli Darbu veikšanas vietā saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajām prasībām, un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

3.1.11. ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar finanšu piedāvājumu;

3.1.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu, t.sk, iesniegt maršruta kontroles sistēmas (GPS) izdrukas (ja attiecināms);

3.1.13. Darbu veikšanas laikā nodrošināt transporta un gājēju kustības drošību;

3.1.14. veicot Darbus, ievērot Līgumu un tā pielikumus, darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Darbu veikšanu.

3.2. Darbu izpildē Izpildītājs ir tiesīgs izmantot tikai tos materiālus un tehniskos līdzekļus, kādi ir noteikti Piedāvājumā, vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kādi pilnībā atbilst veicamo Darbu apjomam.

3.3. Visos gadījumos, ja Darba gaitā vai, pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē nekvalitatīvi veiktus Darbus, Izpildītājs tos nekavējoties novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.

3.4. Nododot Darbus, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam aktu par veiktajiem ikmēneša Darbiem. Pirms Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas Darbu kvalitāti izvērtē Pasūtītājs, piedaloties Izpildītāja pārstāvim.

3.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri Līgumā un tā pielikumos nav uzdoti.

3.6. Izpildītājam ir tiesības uz papildus izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja ievērojot Publiskā iepirkuma likuma noteikumus, Līdzēji par to ir iepriekš rakstveidā vienojušies.

3.7. Veicot Darbu, Izpildītājs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā Darba izpildē, kā arī vadās no Pasūtītāja norādījumiem un akceptētās Darbu izpildes kārtības.

3.8. Cilvēku traumu, kas radušās Izpildītājam nepiemēroti veicot Darbus, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs uzņemas arī darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku visā Līguma darbības laikā.

4.
Pasūtītāja saistības
4.1.
Pasūtītājs apņemas:

4.1.1. pieņemt izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to kvalitāti un apjomu atbilstību Līgumam un tā pielikumiem;

4.1.2. ne retāk kā 2 (divas) reizes nedēļā informēt mutiski un/vai rakstiski Izpildītāju par veicamajiem Darbiem un to izpildes termiņu;

4.1.3. samaksāt Līgumā noteikto cenu par kvalitatīva Darba izpildi noteiktajā termiņā.

4.2. Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības veikt Darbu izpildes kvalitātes pārbaudi.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības, pieaicinot Izpildītāju, sastādīt aktu par nekvalitatīvi veiktiem Darbiem, norādot neatbilstoši veikto Darbu trūkumu novēršanas termiņu, kā arī  un neapmaksāt neatbilstoši šādu  Darbu izpildi, līdz trūkumu novēršanai.  

4.4. Pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju, kas Izpildītājam nepieciešama Līgumā noteikto Darbu izpildei.

4.5. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja veikto Darbu kontroli un kvalitātes pārbaudi. 
5. Darbu nodošana un pieņemšana
5.1. Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir jāatbilst Līgumā, tā pielikumos, un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.

5.2. Izpildītājs Darbus veic tikai pēc Pasūtītāja norādījumiem saskaņā ar Pasūtītāja darba norādījumu lapu (3.pielikums). Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja veiktos Darbus, kurus Pasūtītājs nav iepriekš norādījis.

5.3. Pēc Pasūtītāja norādījumiem Darbu izpildes biežums un apjoms, nepārsniedzot kopējo Darbu apjomu un Līguma cenu, var mainīties.

5.4. Pasūtītājs izveido Darbu izpildes žurnālu, kurā tiek reģistrēti Pasūtītāja norādītie un Izpildītāja veiktie Darbi. Darbu izpildes žurnālu katras dienas beigās Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji paraksta, tādejādi akceptējot savlaicīgi un kvalitatīvi veiktos Darbus.

5.5. Izpildītājs līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz Pasūtītājam aktu par veiktajiem darbiem aktu saskaņā (4.pielikums), kurā atbilstoši Tehniskām specifikācijām (1.pielikums) tiek detalizēti uzskaitīti iepriekšējā mēnesī kvalitatīvi un savlaicīgi veiktie Darbi, un tie ir akceptēti ar ierakstu Darbu izpildes žurnālā. Pasūtītājam Darbu izpildes nodošanas-pieņemšanas akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, Līdzēji paraksta Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi un/vai līdz galam nepadarīti Darbi, to pieņemšana ir pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie nekvalitatīvi veiktie vai neveiktie Darbi, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie trūkumi. Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji.

5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs, apsekojot Darbu veikšanas vietu konstatē, ka Darbi netiek veikti atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, par to tiek paziņots Izpildītājam. Pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska) saņemšanas Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā uz akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs neierodas uz akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

5.7. Izpildītājs aktā norādītajā termiņā par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku novērš aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai līdz galam nepadarītos Darbus, kā arī novērš konstatētos Darbu trūkumus, un atkārtoti veic Darbu nodošanu.

5.8. Ja Pasūtītājs neapstiprina iesniegto Darbu izpildes nodošanas–pieņemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā, kā arī nav iesniedzis Izpildītājam pretenziju par izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, uzskatāms, ka minētais apstiprinājums ir noticis.

5.9. Gadījumā, ja Izpildītājs nav novērsis aktā konstatētos nekvalitatīvos un/vai līdz galam nepadarītos Darbus, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs to novēršanu veikt patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus. Šie zaudējumi un aprēķinātais līgumsods tiek atrēķināti no Izpildītāja ikmēneša maksājuma.

5.10. Ikmēneša izpildītie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti, ja tie neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām kvalitātes prasībām un faktiski izpildītajiem apjomiem, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem ir sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols par Objekta nesakopšanu.

6. Apakšlīgumi
6.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.
6.2. Ja Izpildītājs vēlas veikt to apakšuzņēmēju, kuri Izpildītāja piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamo Darbu daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, nomaiņu (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jaunu apakšuzņēmēju, kuru veicamo Darbu daļas vērtība plānota 20 (divdesmit)% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, iesaistīšanu līguma izpildē, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5. vai 6.punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojuma par līgumu un iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja:

1) Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

2) piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

3) uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 2.,3.,4.,5. vai 6.punktā pretendentu izslēgšanas nosacījumi .
6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

7. Līdzēju atbildība
7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu pienācīgu veikšanu, to kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem.

7.2. Izpildītājs ir atbildīgs par izmantotā darbaspēka atbilstošu kvalifikāciju un drošību, kā arī par Darbos izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem līdzekļiem.

7.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, Darbu izpildes termiņu u.c. Līguma noteikumu ievērošanu.

7.4. Izpildītājs ir personīgi un materiāli atbildīgs par nolīgto Darbu izpildi, savu rīcību un nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam, trešajām personām un darba izpildē izmantotā darbaspēka, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu u.c. kvalitāti.

7.5. Pasūtītājs ir atbildīgs par savlaicīgu samaksu Izpildītājam par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem.

7.6. Līdzēji saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, otram Līdzējam un/vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, t.sk. cilvēku veselībai un dzīvībai, kas radušies Darbu izpildes laikā un/vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto Darbu izpildes dēļ.

7.7. Par katru nokavēto samaksas dienu Pasūtītājs Izpildītājam maksā līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no termiņā nesamaksātās līguma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.

7.8. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ līgums tiek izbeigts, jo Izpildītājs nepilda Līgumu vai Izpildītājs vienpusēji atsakās no tā izpildes, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

7.9. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Darbus Pasūtītāja noteiktajā apjomā vai termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu.

7.10. Gadījumā, ja Izpildītājs Darbus veicis nekvalitatīvi, neatbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un nav novērsis Pasūtītāja iebildumus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) par katru nokavēto līgumsaistību izpildes dienu.

7.11. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz Darbu izpildes žurnāla parakstīšanu vai uz akta sastādīšanu pēc mutiska un/vai rakstiska uzaicinājuma saņemšanas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) par katru konstatēto gadījumu.

7.12. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda citas ar Līgumu uzņemtās saistības, Izpildītājs maksā EUR 70,00 (septiņdesmit euro) par katru dienu līdz novērš aktā norādītos apstākļus. 
8. Līguma darbības termiņš, tā grozīšanas, papildināšanas, izbeigšanas un strīdu risināšanas kārtība
8.1. Līgums ir spēkā ar tā parakstīšanas dienu līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. Darbi tiek veikti no 2015.gada __._________ līdz 2017.gada ___.__________.

8.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. Līguma grozījumi stājas spēkā, kad abi Līdzēji to parakstījuši.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.3.1. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to Pasūtītājs un/vai kompetenta iestāde, 2 (divu) mēnešu periodā ir sastādījusi un nosūtījusi Izpildītājam 3 (trīs) aktus par Darbu neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem;

8.3.2. Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) dienām nepamatoti ir pārtraucis Darbu,

8.3.3. Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no Līguma vai tā pielikumos noteiktajiem darbu izpildes termiņiem, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas;

8.3.4.
ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma saņemšanas;

8.3.5. 
Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.

8.4. Ja līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, atstāj Darbu izpildes vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīviem un termiņā paveiktajiem Darbiem.

8.5. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

8.6. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 60 (sešdesmit) dienu laikā, tas tiek izskatīts tiesā, pēc Pasūtītāja atrašanās vietas, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

8.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.8. Līdzēji atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9. Nepārvarama vara
9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

9.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3 (trīs) dienu par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksāt tam pienākošās summas.

10.2. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

10.4. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

10.5. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumiem un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

10.6. Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

10.7. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Līdzēju vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veic ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizē starp Līdzējiem finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu. Līdzēji pilnvaro šādus darbiniekus:

10.7.1. 
no Pasūtītāja puses: _________________, tālr.Nr.________________;

10.7.2. 
no Izpildītāja puses _________________, tālr.Nr.________________.

10.8. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Līdzējiem atbildes uz otra Līdzēja iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu jāsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, izņemot, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš.

10.9. Šis Līgums sastādīts 3 (trīs) identiski vienādos eksemplāros, no kuriem 2 (divi) atrodas pie Pasūtītāja un 1 (viens) – pie Izpildītāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI
	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	GULBENES NOVADA 
GULBENES PILSĒTAS PĀRVALDE
	

	Reģistrācijas Nr. 90000017472
	

	Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV 4401
	

	AS „Swedbanka”
	

	Kods HABALV22
Konta Nr. LV84HABA0551033806788
	

	Pārvaldes vadītājs 

________________________________

z.v.
Parakstīts 2015.gada __.________________
	___________________________

z.v.

Parakstīts 2015.gada __.________________ 



3.pielikums 

___.___.2015. iepirkuma 
līgumam Nr. GND– 2015/44
Pasūtītāja darba norādījuma lapa uz 201__. gada ____. __________

ar veicamo darbu uzskaitījumu 

(FORMA)

	Nr.p.k.
	Maršruts/vai cita darba veids
	Platība

t.m./m /m2//m3

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	


SASKAŅOTS: 

Pasūtītājs ____________________________________
Izpildītājs ____________________________________
4.pielikums 

___.___.2015. iepirkuma 

līgumam Nr. GND– 2015/44
Akts 

par veiktajiem darbiem _____. gada ______________

(FORMA)
1.DAĻA - IELU KOPŠANAS DARBI ZIEMAS PERIODĀ

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvie-nība
	Apjoms
	Darbu veikšanas reižu skaits
	Cena

(EUR bez PVN)
	Summa

(EUR bez PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*5*6

	
	ZIEMAS PERIODĀ
	
	
	
	
	

	1
	Ielu braucamās daļas (brauktuves) attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m maršrutā M1, tajā skaitā automašīnu stāvēšanas kabatas
	km
	21,504
	20
	
	0,00

	2
	Ielu braucamās daļas (brauktuves) attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m maršrutā M2, tajā skaitā automašīnu stāvēšanas kabatas
	km
	7,407
	6
	
	0,00

	3
	Pārējo ielu braucamās daļas (brauktuves) attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m 
	km
	17,724
	20
	
	0,00

	4
	Ielu braucamās daļas (brauktuves) attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu
	km
	21,504
	10
	
	0,00

	5
	Slīdamības samazināšana ar mitro sāli
	km
	21,504
	40
	
	

	6
	Slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu
	km
	21,504
	20
	
	0,00

	7
	Slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot uz brauktuves 0,5m3/km
	km
	17,724
	10
	
	0,00

	8
	Ielu krustojumu, dzelzceļa pārbrauktuvju slīdamības samazināšana ar smilts – sāls maisījumu
	km
	1,00
	6
	
	0,00

	9
	Sniega izvešana no ielām, laukumiem līdz atbērtnei (3,5km attālumā vienā virzienā)
	m 3
	5000
	2
	
	0,00

	KOPĀ
	
	

	PVN 21%
	
	

	PAVISAM AR PVN 21%
	
	


Darbus nodeva _____________________________
Darbus pieņēma ____________________________


2.DAĻA – IELU KOPŠANAS DARBI VASARAS PERIODĀ
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvie-nība
	Apjoms
	Darbu veikšanas reižu skaits
	Cena

(EUR bez PVN)
	Summa

(EUR bez PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*5*6

	
	VASARAS PERIODĀ
	
	
	
	
	

	1.
	Ielas ar grants segumu braucamās daļas (ceļa) klātnes planēšana/profilēšana līdz 8 m platumam
	km
	16,924
	16
	
	0,00

	2.
	Mehanizēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtnē (3 km attālumā vienā virzienā)
	m3
	150
	2
	
	0,00

	3.
	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos
	m3
	200
	2
	
	0,00

	4.
	Izskalojumu aizbēršana ielu nomalēs
	m3
	100
	2
	
	0,00

	KOPĀ
	
	

	PVN 21%
	
	

	PAVISAM AR PVN 21%
	
	


Darbus nodeva _____________________________

Darbus pieņēma ____________________________






3.DAĻA – IELU BEDRĪŠU REMONTA DARBI un MEHANIZĒTA ZĀLES PĻAUŠANA
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvie-nība
	Apjoms
	Darbu veikšanas reižu skaits
	Cena

(EUR bez PVN)
	Summa

(EUR bez PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*5*6

	1.
	Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju
	m2
	100
	2
	
	0,00

	2.
	Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju
	m2
	200
	2
	
	0,00

	3.
	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju
	m2
	300
	2
	
	0,00

	4.
	Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju
	m
	600
	2
	
	0,00

	5.
	Mehanizēta zāles pļaušana
	km
	14
	4
	
	0,00

	KOPĀ
	
	

	PVN 21%
	
	

	PAVISAM AR PVN 21%
	
	


Darbus nodeva _____________________________

Darbus pieņēma ____________________________






4.DAĻA – GULBENES PILSĒTAS DZĪVOJAMO MASĪVU PIEBRAUCAMO CEĻU, LAUKUMU KOPŠANA ZIEMAS PERIODĀ 
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvie-nība
	Apjoms*
	Darbu veikšanas reižu skaits
	Cena

(EUR bez PVN)
	Summa

(EUR bez PVN)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=4*5*6

	1.
	Dzīvojamo masīvu iekšpagalma ceļu attīrīšana no irdena sniega 
	km
	1,936
	20
	
	0,00

	2.
	Laukumu attīrīšana no irdena sniega 
	m2
	7623
	20
	
	0,00

	3.
	Ielu, ceļu attīrīšana no irdena sniega
	km
	5,011
	20
	
	0,00

	KOPĀ
	
	

	PVN 21%
	
	

	PAVISAM AR PVN 21%
	
	


Darbus nodeva _____________________________

Darbus pieņēma ____________________________
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