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Iepirkumu komisijas


2017.gada 7.aprīļa sēdē

(protokols Nr. 1)
Iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2017/22)

NOLIKUMS
1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
GND-2017/22
1.2. Pasūtītājs

GULBENES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv 

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr. LV03 UNLA 0050 0143 3991 9

Kontaktpersona: Evita Lode, tālr. 64474913, e-pasts: evita@gulbenesdome.lv 

1.3. Pretendenti

1.3.1. Iepirkumā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

1.3.2. Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

1.3.2.1. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pilnvarota persona;

1.3.2.2. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona) vai pretendenta amatpersonas pilnvarota persona;

1.3.2.3. ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), piedāvājumā norādīts personālsabiedrības biedrs, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto kārtību;

1.3.2.4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība).
1.4. Iepirkuma metode

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.
1.5. Iepirkuma nolikuma saņemšana
1.5.1. Nolikums un tā pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv. Ar iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) apstiprināto nolikumu papīra formātā pretendenti var iepazīties pēc iepirkuma izsludināšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, līdz 2017.gada 25.aprīlim, ierodoties Gulbenes novada domes 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 15:00.
1.5.2. Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Šajā gadījumā pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.
1.5.3. Komisijas atbildes uz ieinteresēto personu rakstiski uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas PIL noteiktajā kārtībā pasūtītāja tīmekļvietnē www.gulbene.lv sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūtītas jautājuma uzdevējam.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 25.aprīlim, pulksten 10:00, personīgi Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu, vai piegādājot ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

1.6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikuma 1.6.1.punktā noteiktā termiņa, netiks izskatīti un neatvērti tiks nodoti atpakaļ pretendentam. 

1.6.3. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem, un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

1.6.4. Saņemot piedāvājumus, pasūtītājs reģistrē tos piedāvājumu iesniegšanas secībā. Iesniegto piedāvājumu sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai persona – vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

1.6.5. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.6.6. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

1.6.7. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenes novada domes 2.stāva 221.kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.6.8. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.
1.7. Piedāvājumu noformēšana
1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;
· atzīme – Piedāvājums iepirkumam „Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei”, ID Nr. GND-2017/22. Neatvērt līdz 2017.gada 25.aprīlim, pulksten 10:00. Atvērt tikai iepirkumu komisijas klātbūtnē.” 
1.7.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

1.7.3. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura radītājam. 

1.7.4. Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar MK 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

1.7.6. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Ja komisijai rodas šaubas par kāda no iesniegtajiem dokumentiem kopiju autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

1.7.7. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina atbilstoši šī nolikuma 1.3.2. apakšpunktam izvēlēta persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī nolikuma 1.3.2.1. un 1.3.2.2. apakšpunktā noteikto.

1.7.8. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst nolikuma 1.7.1.punkta prasībām. 

1.7.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 1.6.2. un 1.6.7.punktā noteiktos gadījumus, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūves būvuzraudzība, atbilstoši akceptētajam būvprojektam, tehniskajām specifikācijām – darba uzdevumam (1.pielikums), Latvijas būvnormatīviem, MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību un būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
2.1.2. CPV kods: 71247000-1.
2.1.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 
2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.2. Līguma izpildes vieta – Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads. 
2.3. Līguma termiņš – būvuzraudzības līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Plānotais būvdarbu izpildes laiks – 150 (viens simts piecdesmit) dienas no būvdarbu uzsākšanas, neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus.
2.4. Apmaksas nosacījumi
2.4.1. Pasūtītājs veic līgumcenas daļas apmaksu par būvuzraudzības darbu izpildi vienu reizi mēnesī, proporcionāli attiecīgajā mēnesī būvuzņēmēja faktiski izpildītājam būvdarbu apjomam, attiecībā pret kopējo būvuzraudzības darbu apjomu (100%) naudas izteiksmē. Darbu apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties pēc attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) naudas izteiksmē. Līgumcenas daļas apmaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma 3.pielikuma “Ikmēneša atskaite” apstiprināšanas un rēķina par darbu izpildi saņemšanas. 
2.4.2. Galīgais norēķins notiek 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas pastāvīgā ekspluatācijā un rēķina saņemšanas atbilstoši iepirkuma līguma projekta noteikumiem.
2. Prasības pretendentiem
3.1. Pretendents, visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

3.2. Uz pretendentu neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
3.3. Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze būvuzraudzības darbu veikšanā vismaz 2 (divos) objektos ar līdzvērtīgu vai lielāku būvapjomu, t.i., pretendents ir kvalitatīvi uzraudzījis vismaz 2 (divus) ielu, ceļu vai laukumu pārbūves vai jaunbūves ar asfaltbetona seguma ieklāšanu kopplatībā vismaz 300m2 darbus. 
3.4. Pretendents nodrošina atbildīgo būvuzraugu, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā (vai līdzvērtīgs ārvalstu dokuments), un viņš pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu pēc būvapjoma būvdarbu būvuzraudzību, un būve ir pabeigta un nodota ekspluatācijā. Par līdzvērtīgu būvapjomu tiek uzskatīts būvapjoms, kurš norādīts instrukcijas 3.3.punktā.
3.5. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
3.6. Pretendenta norādītie speciālisti ir darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir parakstījuši apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma izpildes tiesības.
3.7. Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvuzraugs nav reģistrēts kā būvdarbu veicēja speciālists Būvkomersantu reģistrā.

3.8. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi (tehniskais personāls vai institūcijas, kuras iesaistīs būvdarbu veikšanā, vadošā personāla profesionālo izglītību vai kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, tehniskais aprīkojums, iekārtas un instrumenti), iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.
3.9. Pretendenta norādītais/-tie apakšuzņēmējs/-i apliecina savu piedalīšanos līguma izpildē. 
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pakalpojumu atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
4.1.2. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta un apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
4.1.3. Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts, kas sagatavots atbilstoši instrukcijas 3.pielikuma formai.  Par vismaz 2 (diviem) sarakstā norādītajiem objektiem, lai pierādītu instrukcijas 3.3. punktā prasīto pieredzi, pretendentam obligāti jāpievieno 2 (divas) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes vai citi dokumenti, kas apliecina iepirkumā prasīto pieredzi.
4.1.4. Inženiertehniskā personāla saraksts, kurus pretendents paredzējis iesaistīt būvuzraudzības veikšanā (4.pielikums).
4.1.5. Atbildīgā būvuzrauga kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts, kas sagatavots atbilstoši instrukcijas 5.pielikuma formai, kas satur viņa pieejamības apliecinājumu. Speciālista kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstam obligāti pievienojamas vismaz 2 (divas) būvvaldē reģistrētas būvuzrauga saistību raksta kopijas par pieredzes aprakstā norādīto objektu būvuzraudzību, kas apliecina šī speciālista kvalifikācijas atbilstību instrukcijas 3.4.punktā noteiktajām prasībām. Par būvprakses sertifikātu esamību iepirkuma komisija pārliecinās būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Ja pretendents ir Būvkomersantu reģistrā reģistrēts komersants un Būvkomersantu reģistrā (publiski pieejamā Būvniecības informācijas sistēmā, attiecīgā būvkomersanta informācijas sadaļā “Aktuālā informācija par būvspeciālistiem”) pretendentam nav reģistrēti attiecīgie speciālisti, piedāvājumam jāpievieno piesaistīto speciālistu pašrocīgi parakstīts apliecinājums par piekrišanu vadīt attiecīgos būvuzraudzības darbus iepirkuma priekšmeta realizācijai. 

4.1.6. Ja pretendents piesaista speciālistu, kuram ir ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments būvdarbu būvuzraudzībā, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

4.1.7. Ja pretendenta piedāvātais atbildīgais būvuzraugs ir ārvalstu speciālists, būvprakses sertifikāta vietā jāiesniedz ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo pakalpojumu sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).  Ārvalstīs izdoto kvalifikāciju apstiprinošo dokumentu kopijas jāpievieno piedāvājumam, pievienojot dokumentu tulkojumus. 
4.1.8. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz to pieredzi, pretendentam ir jāiesniedz par visiem apakšuzņēmējiem:
4.1.8.1. apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (6.pielikums);
4.1.8.2. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (6.1.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām);
4.1.8.3. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkumā (ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja pieredzi, tehniskajām un profesionālajām spējām).
4.1.9. Ja pretendents ir personu apvienība, pretendentam ir jāiesniedz:
4.1.9.1. visu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksts (protokols, vienošanās, dibināšanas līgums vai cits dokuments), kurš apliecina, ka:
4.1.9.2. katrs personu apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi; 
4.1.9.3. visi personu apvienības dalībnieki ir pilnvarojuši vienu no dalībniekiem parakstīt iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.
4.1.10. Ja pretendents ir personālsabiedrība, jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
4.2. Finanšu piedāvājums
4.2.1. Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši instrukcijas 7.pielikumam. 
4.2.2. Finanšu piedāvājumā norādītā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un tā nav pakļaujama nekādām izmaiņām. Piedāvājums, kurā ir norādītas mainīgas cenas tiks kvalificēts kā neatbilstošs un noraidīts.
4.2.3. Finanšu piedāvājumā jāietver visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

5.1. komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic trīs posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude un finanšu piedāvājumu pārbaude.
5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 
5.2.1. Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.7.punktā noteiktajām prasībām.
5.2.2. Pretendenta piedāvājumu var neizskatīt, ja piedāvājuma dokumenti vai kāds no tiem nav parakstīti. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu, ietekmi uz piedāvājuma īstumu un derīgumu, tā atbilstību iepirkumam, kuram tas ir iesniegts.
5.2.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

5.3. Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude
5.3.1. Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību nolikuma 3.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, izņemot 3.2.punktā minēto apstākļu esamību, ko pasūtītājs pārbaudīs tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem.
5.3.2. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā, un piedāvājums netiek tālāk vērtēts, ja komisija konstatē, ka pretendents atbilstoši nolikuma prasībām nav iesniedzis nolikuma 4.1.punktā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst nolikuma 3.1. vai 3.3. – 3.8.punkta prasībām, vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis komisijas pieprasīto precizējošo informāciju termiņā, kas nav garāks par 3 (trīs) darba dienām, vai citā garākā termiņā, kuru noteikusi komisija.

5.4. Finanšu piedāvājuma pārbaude
5.4.1. Pēc pretendentu kvalifikācijas pārbaudes komisija vērtē finanšu piedāvājumu atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

5.4.2. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Konstatējot aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumā, komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu.

6. PiedāvājumA IZvēles kritērijS UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
6.1. Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija no nolikumā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.
6.2. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņems vērā kopējo līgumcenu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu bez pievienotās vērtības nodokļa.
6.3. Pēc atlases dokumentu un finanšu piedāvājuma izvērtēšanas, komisija, attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Lai pārbaudītu, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem. 
6.4. Ja komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

6.5. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, pārbaudīs nolikuma 3.2.punktā norādīto apstākļu esamību atbilstoši PIL 9. panta prasībām:
6.5.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu, iegūstot no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajās datubāzēs, apliecina izdrukas no šīm datubāzēm, kurās fiksēts informācijas iegūšanas laiks; 
6.5.2. attiecībā uz pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādu esamību, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā valstīm pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā, neprasot pretendenta piekrišanu. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.
6.6. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 6.5.1. un 6.5.2. punkta nosacījumi.
6.7. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un personām, uz kuru iespējām tas balstās, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un personām, uz kuru iespējām tas balstās, neattiecas 6.5.1. un 6.5.2.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
6.8. Atkarībā no nolikuma 6.5.2.punktā noteiktās pārbaudes rezultātiem, komisija:
6.8.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL 9.panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
6.8.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai personai, uz kuras iespējām tas balstās, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
6.9. Komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu un atbilst pasūtītāja budžeta finanšu iespējām.
7. Iepirkuma rezultātu paziņošana

7.1. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā Gulbenes novada domes tīmekļvietnē www.gulbene.lv nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam. 
7.2. Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (8.pielikums) nosūtīšanas dienas, jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
7.3. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. IepirkumU komisija

8.1. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 4 (četri) komisijas locekļi.
8.2. Iepirkumu komisijas tiesības:
8.2.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;
8.2.2. pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;
8.2.3. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
8.2.4. pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, nepietiekošs finansējums;
8.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
8.3. Komisijas pienākumi:

8.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

8.3.2. pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu;

8.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9. PretendentA tiesības un pienākumi
9.1. Pretendenta tiesības:
9.1.1. 
iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;
9.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu; 

9.1.3. 
veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

9.2. 
Pretendenta pienākumi:

9.2.1. 
ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu pasūtītāja norādītajā adresē līdz nolikumā noteiktajam termiņam;

9.2.2. 
rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;
9.2.3. 
līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus.
10. NOLIKUMA PIELIKUMI
Iepirkuma nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām, kam pievienoti 8 (astoņi) pielikumi, kas ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Darba uzdevums; 

2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

3.pielikums – Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts;

4.pielikums – Inženiertehniskā personāla saraksts;

5.pielikums – Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma; 

6.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem;
6.1.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums (forma);
7.pielikums – Finanšu piedāvājums;

8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja


L.Gāgane
1.pielikums
iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 
2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/22)
DARBA UZDEVUMS
1. Veicamais darbs

1.1.    Veicamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve”
1.2. Būvuzraugam jānodrošina nepārtraukta (tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) būvniecības procesa uzraudzība.

1.3. Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai. 

1.4. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

1.5. Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
1.6. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 
1.7. Uzraudzība jānodrošina, kad vien norit būvdarbi, ievērojot, ka: 

1.7.1. Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Uzraudzības plāns; 

1.7.2. Izpildītājam objektā jāierodas vismaz 2 reizes nedēļā, minimālais atrašanās laiks Objektā – 2 (divas) stundas dienā. 

1.9. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu. 

1.10. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā. 
2. Prasības darbiniekiem 

2.1. Katra Darbinieka pienākumu pildīšanai piedāvājumā drīkst iekļaut vairākas personas, un katrai no tām ir jāatbilst nolikumā minētajām kvalifikācijas prasībām, kā arī Uzraudzības veikšanā iesaistīt papildu sertificētus būvuzraugus.

2.2.  Neviens no Uzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
3. Darbinieku pienākumi

3.1. Atbildīgais būvuzraugs:

3.1.1. organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu, protokola kopiju izsniegšanu dalībniekiem un izsūtīšanu elektroniski 3 (trīs) darbdienu laikā;

3.1.2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
3.1.3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galveno būvuzņēmēju un uzņēmēju (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.1.4. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.1.5. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārto ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam

3.1.6. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;

3.1.7. sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus;

3.1.8. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;

3.1.9. sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites;
3.1.10. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu;

3.1.11. dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar projekta autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā;

3.1.12. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām.
3.1.13. ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.1.14. veic būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

3.1.15. kontrolē būvdarbu procesus, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (veic būvniecības procesu fotografēšanu);

3.1.16. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus;

3.1.17. kontrolē izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecina to atbilstību faktiskajai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējuma apstiprināšanai;

3.1.18. piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas, un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;

3.1.19. periodiski, bet, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba kvalitāti.

3.1.20. uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto;

3.1.21. Būvuzraugs ir atbildīgs par būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Būvnormatīvos noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

4. Uzraudzības veikšanas vieta
4.1. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta ir Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads.

5. Atskaites

5.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju:

5.1.1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver šādu informāciju:

5.1.1.1. Uzraudzības darbinieku paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

5.1.1.2. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

5.1.1.3. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

5.1.1.4. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 

5.1.2. Ikmēneša atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

5.1.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;

5.1.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

5.1.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

5.1.2.4. būvdarbus raksturojoši fotoattēli (norādot uzņemšanas laiku un vietu);

5.1.3. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

5.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;

5.1.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

5.1.3.3. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

5.1.3.4. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

5.1.3.5. ieteikumi. 

5.2. Atskaites jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā, iesietas un elektroniski MS Office formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām Darba uzdevuma prasībām.

   
2.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 
2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/22)
Pieteikums dalībai iepirkumā
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” (ID Nr. GND-2017/22) dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, piesakāmies piedalīties iepirkumā, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam un:

1. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, un garantējam instrukcijas prasību izpildi.

2. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šo darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi.
3. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un piekrītam tā noteikumiem, un gadījumā, ja mēs tiksim atzīti šajā iepirkumā par uzvarētāju, piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo iepirkuma līguma projektu. 

4. Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

5. Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā Iepirkumā.

6. Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (nepieciešamo atzīmēt):

	
	Mazais uzņēmums *
	Vidējais uzņēmums **

	Pretendents
	
	

	Piesaistītais apakšuzņēmējs
	
	


* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

** Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

7. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
	Pretendents:
	

	Reģistrācijas Nr./ personas kods: 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	


	Vārds, uzvārds:
	(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	



3.pielikums







iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 
2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/22)
Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts
	Objekta nosaukums
	Pasūtītājs, tā kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa Nr.)
	Būvuzraudzības periods (no – līdz)
	Informācija par objekta būvapjoma atbilstību nolikuma 3.3.punktā izvirzītajām prasībām

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Atbilstoši instrukcijas 4.1.3.punktam, pretendentam par vismaz 2 (diviem) sarakstā norādītajiem objektiem jāpievieno 2 (divas) pozitīvas pasūtītāju atsauksmes vai citi dokumenti, kas apliecina iepirkumā prasīto pieredzi. 

	Pretendenta pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts:
	

	
	
	


4.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 
2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/22)
Inženiertehniskā personāla saraksts
Iepirkumam „Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei”
 iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/22
	Piedāvātā

pozīcija 
	Vārds,

uzvārds 
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv
	Sertifikāta Nr., derīguma termiņš
	Pieredze

attiecīgajā specialitātē

(gadi)

	Ceļu būvdarbu būvuzraudzība (atbildīgais būvuzraugs)
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	………..
	
	
	
	


Piezīme: Ja kādai būvuzraudzības pozīcijai tiek paredzēti vairāki būvuzraugi, sarakstam pievienojamas nepieciešamās rindas.

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts:
	


5.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 
2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/22)
Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei
Piedāvātā pozīcija augstākminētā iepirkuma līguma izpildē: ceļu būvdarbu būvuzraudzība (atbildīgais būvuzraugs)
	1. Vārds, uzvārds:
	

	2. Dzimšanas datums:
	

	3. Tālrunis
	

	

	4. Izglītība:

	Mācību iestāde
	

	Datums: no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	


	5. Darba pieredze:

	Kompānijas nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts: (nozare)
	


6. Pēdējo trīs gadu laikā realizētie projekti, kuri apliecina piedāvātā speciālista darba pieredzes atbilstību instrukcijas 3.4.punktā noteiktām prasībām:
	Izpildes gads
	Projekts/pasūtītājs
	Kopējais darbu apjoms projekta ietvaros (EUR)
	Būves veids, īss apraksts
	Pozīcija

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

2) piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma pretendentu izvērtēšanai;

3) esmu iepazinies ar Objektu, iepirkuma dokumentiem; 

4) apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā _____ (amats), ja ____ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	_____.gada ____._________________.


*Pretendenta piedāvātā speciālista kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstam obligāti pievienojamas vismaz 2 (divas) būvvaldē reģistrētas Būvuzrauga saistību raksta kopijas par pieredzes aprakstā norādīto objektu būvuzraudzību, kas apliecina šī speciālista kvalifikācijas atbilstību instrukcijas 3.4.punktā noteiktajām prasībām.


6.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 
2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/22)
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(-IEM)
	Nr. p. k. 
	Nosaukums
	Adrese, 

telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma 
	Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	Procentos

(%)
	naudas izteiksmē (EUR bez PVN)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts:
	



6.1.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 
2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/22)
Gulbenes novada domes

Iepirkuma komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei”

(identifikācijas Nr. GND-2017/22) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Gulbenes novada domes, reģ. nr.90009116327 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” (identifikācijas Nr. GND-2017/22) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

a) veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

b) nodot Pretendentam iepirkumā šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (pieredzes, speciālistu, tehniskā aprīkojuma u.tml.) apraksts>.
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


7.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 
2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/22)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pasūtītājs
	Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbenē

	Iepirkuma nosaukums
	Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei


IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________




KONTAKTPERSONA

	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Juridiskā adrese
	

	Tālrunis /fakss
	

	e-pasta adrese
	


Esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piedāvājam veikt iepirkumā „Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” noteiktos būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un mūsu piedāvājumu bez ierobežojumiem par šādu cenu – ______ EUR (norāda cenu vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Pakalpojumi, tiks uzsākti līgumā noteiktajā termiņā un veikti līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā. 

	Vārds, uzvārds:
	(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	




8.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 
2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” nolikumam 

(ID Nr. GND-2017/22)
LĪGUMS Nr. GND-2017/22 (PROJEKTS)
par Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei

Gulbenē,

2017.gada ____.__________

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kuras vārdā, pamatojoties uz Nolikumu, rīkojas tās izpilddirektore Guna Švika, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

__________________________________, reģistrācijas Nr. _____________________, adrese: ______________________________________, VAI personas kods ___________, reģistrēts nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu _______________, adrese: ______________________________, kuras vārdā saskaņā ar ______________________ rīkojas tās __________________ VAI kurš darbojas saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības izdoto sertifikātu Nr.______, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūvei” (identifikācijas Nr. GND-2017/22), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Gulbenes 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūves būvuzraudzību, turpmāk – Darbi, Līkā ielā 21, Gulbenē, Gulbenes novadā, turpmāk – Objekts, visā Objekta būvniecības laikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Darba uzdevumam (Līguma 1. pielikums).
1.2. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības darbu atbilstību būvniecības jomu regulējošām normām, saskaņotam būvprojektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam uzliek par pienākumu normatīvie akti vai Līgums.
1.3. Izpildītājs ar atsevišķu rīkojumu norīko atbildīgo būvuzraugu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā Iepirkumā. Rīkojums tiek iesniegts Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
1.4. Saskaņā ar Izpildītāja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, atbildīgais būvuzraugs – ceļu būvdarbu būvuzraugs: ______________.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta kopējā Līgumcena _________ EUR (summa vārdiem), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN maksājums tiek piemērots atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem pie norēķinu veikšanas. 

2.2. Pasūtītājs veic līgumcenas daļas apmaksu par Darbu izpildi vienu reizi mēnesī, proporcionāli attiecīgajā mēnesī būvuzņēmēja faktiski izpildītājam būvdarbu apjomam, attiecībā pret kopējo Darbu apjomu (100%) naudas izteiksmē. Darbu apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) naudas izteiksmē. Līgumcenas daļas apmaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līguma 3.pielikuma “Ikmēneša atskaite” apstiprināšanas un rēķina par Darbu izpildi saņemšanas. 

2.3.  Pēdējo maksājumu par Darbiem Pasūtītājs veiks pēc Izpildītāja noslēguma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina piestādīšanas. Pēdējais būvuzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas. Pasūtītājs veic pēdējo maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina piestādīšanas.

2.4.  Norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu vai arī Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā. 

2.5.  Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs var uzrādīt attiecīgu bankas maksājuma uzdevumu.

2.6.  Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts arī Darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.

2.7.  Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, sastādot Darbu apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem. Izpildītājam nav tiesību, pēc Darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā veikto Darbu. Darbu apturēšanas gadījumā par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstveidā informē Izpildītāju. Pirms Darbu izpildes atjaunošanas Līdzēji sastāda un paraksta vienošanos par Līguma darbības atjaunošanu.

2.8.  Ja Līgumā noteikto Darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Līdzēji sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja veikto Darbu apjomu proporcionāli Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto būvdarbu apjomam Objektā. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līdzēju parakstīto aktu. 

3. Līdzēju pienākumi un tiesības

3.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
3.1.1. nodrošināt, lai Izpildītāja rīcībā Līguma izpildes laikā būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;

3.1.2. veikt būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma un citu būvniecību un būvuzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

3.1.3. nodrošināt iepirkumā norādīto būvuzraudzības speciālistu pastāvīgu un regulāru atrašanos objektā un atbildīgā būvuzrauga  atrašanos objektā, kad vien norit būvdarbi, nodrošinot nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma instrukcijas prasībām;

3.1.4. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, noslēgtajam būvdarbu līgumam, saskaņotajam un apstiprinātajam būvprojektam, papildinājumiem, Darbu veikšanas projektam;

3.1.5. pārbaudīt, vai objektā būvuzņēmēja rīcībā ir būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
3.1.6. pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt būvuzņēmēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un Darbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvuzņēmēja iesniegto informāciju;

3.1.7. nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālākajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas; 

3.1.8. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi vispārīgos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.1.9. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.1.10. būvdarbu gaitā pārbaudīt izmantojamo tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam, kā arī izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases;

3.1.11. pārbaudīt Objekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

3.1.12. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;

3.1.13. obligāti piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, kura tiek veikta saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

3.1.14. nodrošināt, ka segto būvdarbu aktus paraksta Atbildīgais būvuzraugs;

3.1.15. apsekot Objektu un izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.1.16. novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus, iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrības gadījumos starp Pasūtītāju, būvuzņēmēju un autoruzraugu;

3.1.17. izskatīt būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par:
3.1.17.1. pretrunām starp būvdarbu līguma dokumentiem un datiem, būvprojektu un reālo situāciju Objektā;

3.1.17.2. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

3.1.18. ziņot Pasūtītājam par Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un iesniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai, sagatavojot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai darbu vadības sanāksmēs; 
3.1.19. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
3.1.20. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projektu, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;
3.1.21. bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
3.1.22. katru mēnesi izvērtēt būvuzņēmēja veikto darbu izpildes atbilstību būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam;
3.1.23. Pamatojoties uz Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju, Atbildīgais būvuzraugs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša būvuzraudzības ziņojumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu veicēja izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas. Minimālās prasības būvuzraudzības ikmēneša ziņojumam noteiktas Līguma 4.1.2.punktā. 
3.1.24. būvdarbu laikā veikt regulāru būvobjektu un būvlaukuma apskati (pēc iespējas dokumentējot fotogrāfijās), kā arī sagatavot ziņojumus un iesniegt tos Pasūtītājam atbilstoši Līguma 3.1.22.punktam;
3.1.25. piedalīties konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
3.1.26. pieprasīt no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no būvprojekta, būvdarbu tāmes, to novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi;
3.1.27. pēc Objekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, apsekojot būvi, veikt iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādot attiecīgu aktu, kā arī veikt nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz objekta nodošanai ekspluatācijai; ja nepieciešams, ierosināt Pasūtītājam attiecīga līgumsoda būvuzņēmējam uzlikšanu par līguma saistību nepildīšanu;
3.1.28. nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, ko paredz normatīvie akti Objekta nodošanai ekspluatācijā;
3.1.29. pēc uzaicinājuma piedalīties komisijas par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā darbā saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un Gulbenes novada būvvaldes norādījumiem un prasībām;
3.1.30. pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
3.1.31. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, sekot līdzi autoruzraudzības procesam;
3.1.32. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, Gulbenes novada būvvaldi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts darba inspekciju un tirgus uzraudzības institūcijas (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu un to sagatavošanas, kā arī par atkāpēm no būvprojekta; 
3.1.33. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, Gulbenes novada būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
3.1.34. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
3.1.35. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes, vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam un Gulbenes novada būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.1.36. veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu (protokola veidlapa – pielikumā Nr.2), sapulču laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju (ne retāk kā reizi 2 (divās) nedēļās); 
3.1.37. uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.1.38. ierasties Objektā ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora, Gulbenes novada būvvaldes vai citas personas pirmā rakstiska vai mutiska pieprasījuma;
3.1.39. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
3.1.40. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
3.1.41. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju;
3.1.42. saņemt samaksu par būvuzraudzības darbu izpildi Līguma 2.nodaļā noteiktajā kārtībā;

3.1.43. atbildēt par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ, vai viņa prettiesiskās darbības rezultātā būvuzraudzības darbu izpildes laikā;
3.1.44. atbildēt par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tās rezultātā radītajiem zaudējumiem;
3.1.45. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti; Līguma izpildē nomainot vai iesaistot jaunus apakšuzņēmējus, ievērot Līguma 9.nodaļas noteikumus;
3.1.46. 10 dienu laikā no būvprojekta saņemšanas un būvdarbu veikšanas projekta saņemšanas no Būvuzņēmēja, izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju būvuzraudzības plānu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraudzības plānu vienā eksemplārā iesniegt Pasūtītājam un vienā eksemplārā Gulbenes novada būvvaldē;
3.1.47. Izpildītājs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam un Gulbenes novada būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
3.2.1. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.2.2. pirms būvdarbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam visu Darbu veikšanai nepieciešamo būvprojekta dokumentāciju 1 (vienā) eksemplārā un ar Būvuzņēmēju noslēgtā līguma kopiju;
3.2.3. pirms Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt Izpildītāju ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz būvuzraudzības darbu veikšanu;
3.2.4. izziņot un sasaukt būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, kurās jāpiedalās Izpildītājam;
3.2.5. regulāri rakstiski informēt Izpildītāju par visiem Būvuzņēmēja iesniegtajiem rakstiskajiem paziņojumiem 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc to saņemšanas;
3.2.6. regulāri nosūtīt Izpildītājam kopiju no sagatavotajām atbildēm, pieņemtajiem lēmumiem, nosūtītajām vēstulēm būvuzņēmējam;
3.2.7. apturēt Līguma darbību, ja Izpildītājs nepilda 3.1.3. punktu (būvuzraugs neatrodas objektā, un savu prombūtni nav rakstiski saskaņojis ar Pasūtītāju);
3.2.8. savlaicīgi informēt Izpildītāju par būvniecības līguma, termiņu vai tāmju izmaiņām;
3.2.9. prasīt un saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā;
3.2.10. citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.
4. Ziņojumu prasības
4.1. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam šādi ziņojumi:

4.1.1. Būvuzraudzības uzsākšanas ziņojums, kas ietver:

4.1.1.1. būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku paredzamo laika grafiku, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

4.1.1.2. būvdarbu izpildes un naudas plūsmas kalendāro grafiku;

4.1.1.3. būvdarbu kvalitātes kontroles plānu; 

4.1.1.4. būvuzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu;

4.1.1.5. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu;

4.1.1.6. informāciju par būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpildi, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, avansa un līguma izpildes spējas garantijas, satiksmes organizācija, informācijas stendi, apdrošināšana);

4.1.1.7. vērtējumu par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas).

4.1.2. Ikmēneša ziņojums (veidlapa –pielikums Nr.3), kas ietver:

4.1.2.1. detalizēts apkopojumu par paveiktajiem darbiem; pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
4.1.2.2. norādes uz darbiem, kas nav pieņemami un ir koriģējami;

4.1.2.3. problēmu, risku un uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts, ieteikumi;
4.1.2.4. precizēts uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks saskaņots ar koriģēto būvdarbu izpildes plānu; pamatojums būvdarbu izpildes grafika izmaiņām;
4.1.2.5. būvdarbus raksturojoši fotoattēli (norādot uzņemšanas laiku, vietu un autoru) atbilstoši pielikuma „Tehniskās specifikācijas” prasībām;
4.1.2.6. akts par būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku faktiski nostrādātajām dienām.

4.1.3. Gala ziņojums (veidlapa – pielikums Nr.4), kas ietver:

4.1.3.1. Līguma izpildes gaitā veiktās aktivitātes, fiksējot jebkādas atkāpes no Līgumā paredzēto uzdevumu izpildes un to pamatojums;

4.1.3.2. veikto būvdarbu novērtējumu, fiksējot izmaksas, jebkādas izmaiņas vai atkāpes no Līguma noteikumiem;

4.1.3.3. sasniegtos rezultātus, to salīdzinājumu ar sākotnēji plānoto, izmaiņu pamatojumu;

4.1.3.4. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

5. Līguma izpildes termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā no Līdzēju abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā Līdzēju noteikto saistību pilnīgai izpildei, t.i., Objekta būvniecības pabeigšanai un pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā atbilstoši objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.
5.2. Darbu veikšanu Izpildītājs uzsāk 14 (četrpadsmit) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, bet ja būvdarbi jau uzsākti vai tos jāuzsāk agrāk par 14 (četrpadsmit) dienām no šī līguma noslēgšanas dienas - 2 (divu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, un tie tiek veikti līdz Līguma 1.1.punktā noteiktā Objekta pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā. Izpildītājam nav tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus.
6. Līdzēju atbildība

6.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Līdzējam šajā sakarā radušos zaudējumus.
6.2. Ja Izpildītājs neuzsāk Darbu veikšanu Līguma 5.2.punktā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 (nulle, komats, pieci) % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās līgumcenas.
6.3. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda ar Līgumu uzliktos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5 (nulle, komats, pieci) % apmērā no līguma cenas par katru pārkāpumu, bet ne vairāk ka 10 (desmit) % no līguma cenas. Par Līguma saistību nepienācīgu izpildi tiek sastādīts akts, kuru paraksta Pasūtītāja, Gulbenes novada Būvvaldes, Būvdarbu veicēja pārstāvji un/vai citas pieaicinātas personas. Par katru atkārtoti konstatēto pārkāpumu (otrā reize) tiek piemērots līgumsods divkāršā apmērā, bet par katru nākošo (trešā reize un turpmāk) tiek piemērots līgumsods trīskāršā apmērā. 

6.4. Ja Izpildītājs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Izpildītāja un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka neatkarīgi no organizētās ekspertīzes atzinuma.

6.5. Ja Izpildītājs iepirkuma Darba uzdevumā un Līguma 4.nodaļā norādītos ziņojumus neiesniedz noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05 (nulle, komats, nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

6.6. Ja Izpildītājs nenodrošina Iepirkuma Darba uzdevumā noteikto prasību izpildi, tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 300 (trīs simti) euro apmērā par katru konstatēto gadījumu. 

6.7. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par veiktajiem Darbiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 (nulle, komats, pieci) % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās līgumcenas.
6.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
6.9. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līdzējs, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai pusei.
7. Apdrošināšana 

7.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam Atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100% apmērā no līguma summas uz būvobjekta būvdarbu un garantijas laiku, atbilstoši MK 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā būvdarbu izpildes un garantijas laikā.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esamību attiecībā uz konkrēto objektu.

7.3. Ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 7.1. un 7.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš nav īsāks par Objektam noteikto garantijas periodu. 

7.4. Izpildītājs neuzņemas nekādu atbildību par Pasūtītāja, būvprojekta autora, būvuzņēmēja nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes un/vai citiem gadījumiem.

8. Līguma izbeigšanas, grozīšanas un papildināšanas kārtība

8.1. Darbu apjoms drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajai būvuzraudzībai Darbu veikšanas vietā.
8.2. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas. 
8.3. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

8.3.1. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;

8.3.2. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;

8.3.3. Izpildītājs nenodrošina līguma 9. nodaļā noteikto prasību izpildi;

8.3.4. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

8.3.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
8.3.6. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
8.3.7. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

8.3.8. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu un  par Līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci vai vairāk, vai piemēroto līgumsodu kopsumma veido 10 (desmit) % no kopējās līgumcenas;

8.3.9. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Izpildītājs noteiktā termiņā Pasūtītājam nav tos atlīdzinājis;

8.3.10. Izpildītājs Līguma 7.nodaļā noteiktajos termiņos un kārtībā neiesniedz Pasūtītājam Atbildīgā būvuzrauga obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu.
8.4. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:

8.4.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;

8.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

8.4.3. ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

8.4.4. Pasūtītājs Izpildītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Pasūtītājs noteiktā termiņā Izpildītājam nav tos atlīdzinājis.

8.5. Ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Darbu periodu un visa Darbu uzraudzības dokumentācija.

8.6. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

8.7. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi neceļ iebildumus.
8.8. Abpusēji rakstiski vienojoties, Līdzēji ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa.
8.9. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu. 
8.10. Grozījumi stājās spēkā to parakstīšanas dienā. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kuras uz attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgas parakstīt Līdzēja vārdā šos dokumentus.
9. Personāls un apakšuzņēmēji

9.1 Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
9.2 Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.
9.3 Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkumā izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu piesaistei, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo vai piesaistāmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām.
9.4 Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

10. Pārējie noteikumi

10.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.
10.2. Līdzēju pienākums ir par sava nosaukuma, adreses, bankas konta un citām būtiskām izmaiņām, kā arī par reorganizāciju vai likvidāciju, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņot otram Līdzējam.
10.3. Līdzēju adreses korespondences nosūtīšanai:
10.3.1. Pasūtītājs – Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
10.3.2. Izpildītājs ________________, ____________________________, LV-_____.
10.4. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

10.5. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzēju un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

10.6. Atbildīgās pilnvarotās kontaktpersonas Līguma izpildē:

10.6.1. no Pasūtītāja puses – Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs – Jānis Barinskis, tālr. 26467459, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv;
10.6.2. no Izpildītāja puses – Atbildīgais būvuzraugs – ______________, tālr. ______________.
10.7. Līgums sastādīts uz ___ (________) lapām 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem 2 (divi) glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Līgumam ir pievienoti 4 (četri) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 
10.7.1. 1.pielikums – Darba uzdevums;

10.7.2. 2.pielikums – Sanāksmes protokola forma;

10.7.3. 3.pielikums – Ikmēneša ziņojuma forma;

10.7.4. 4.pielikums – Gala ziņojuma forma.
11. Pušu paraksti un rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	Gulbenes novada dome
	

	Reģ. Nr. 90009116327
	Reģ. Nr. 

	Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401
	Adrese: 

	Banka: AS SEB banka 
	Banka: 

	Kods: UNLALV2X
	Kods:

	Konta Nr.: LV03UNLA0050014339919

izpilddirektore

_______________________G.Švika

2017.gada ___.______________


	Konta Nr.: 
<<amats>>

________________________

2017.gada ___.______________


Pielikums Nr.2
Sanāksmes

PROTOKOLS Nr.__

201__.gada __.________
 

Vieta: ____________________

Sanāksmi vada: _________________

Sanāksmi protokolē: ___________________

Sanāksmē piedalās:


	Vārds, uzvārds
	Darbavieta
	Tālr. nr.
	e-pasta adrese
	Paraksti

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Darba kārtība:

1.

2.

3. 
Sanāksmes norise un pieņemtie lēmumi:

	Nr.
	Apskatāmais jautājums, veicamais darbs
	Izpildes termiņš
	Izpildītājs

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	...
	
	
	


Nākamā sanāksme plānota ________.

Atbildīgais būvuzraugs: _______________          ________________          _____________

                                                              /vārds uzvārds/                                    /paraksts/                                    /datums/



Pielikums Nr.3
ikmēneša ziņojums Nr.__

(par periodu _________________)

201__.gada __._______

Ziņojums sastādīta saskaņā ar līgumu Nr. ______________________ par ________________

_______________________________________________________________________________________________.

1. Apkopojums par paveiktajiem darbiem un pārbaudēm pārskata periodā:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Norādes uz darbiem, kas nav pieņemami un ir koriģējami:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Problēmas un riski, ieteikumi to risināšanā, novēršanā:

	Nr.
	Problēma/risks
	Piedāvātais risinājums

	1.
	
	

	2.
	
	

	utt.
	
	


4. Būvuzraudzības, būvdarbu, autoruzraudzības izpilde, ietverot naudas plūsmu, izmaiņas, pamatojums (pārskatā iekļauj iepriekšējos darbu izpildes periodus un prognozēto naudas plūsmas grafiku ar izmaiņām):

	Izpildes periods
	Būvuzņēmēja plānotās izmaksas
	Būvuzņēmēja faktiskās izmaksas
	Izmaksu izmaiņu pamatojums
	Būvuzraudzības izmaksas
	Autoruzraudzības izmaksas

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


5. Fotofiksācijas:________________________

6. Akts par darbinieku faktiski nostrādātajām dienām:___________
* klāt pievieno aktu par darbinieku faktiski nostrādātajām dienām
Atbildīgais būvuzraugs:   _______________          ________________          _____________

                                                              /vārds uzvārds/                                    /paraksts/                                    /datums/


Pielikums Nr.4
Gala ziņojums

201__.gada __._______

Ziņojums sastādīta saskaņā ar līgumu Nr. ______________________ par ________________

_______________________________________________________________________________________________.

1. Būvuzraudzības veiktās aktivitātes, izmaiņas, pamatojums:

	Būvuzraudzības veiktās aktivitātes
	Atkāpes no līgumā paredzētā
	Atkāpju pamatojums

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Būvdarbu veiktās aktivitātes, izmaiņas, pamatojums:

	Būvdarbu veiktās aktivitātes
	Atkāpes no līgumā paredzētā
	Atkāpju pamatojums

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Būvdarbu novērtējums: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Būvdarbu izpilde, ietverot naudas plūsmu, izmaiņas, pamatojums:

	Izpildes periods
	Būvuzņēmēja plānotās izmaksas
	Būvuzņēmēja faktiskās izmaksas
	Izmaksu izmaiņu pamatojums
	Būvuzraudzības izmaksas
	Autoruzraudzības izmaksas

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


5. Sasniegtais rezultāts, salīdzinājums ar sākotnēji veikto:

	Sākotnēji plānotie rezultāti
	Sasniegtie rezultāti
	Izmaiņu pamatojums

	
	
	

	
	
	


Atbildīgais būvuzraugs:   _______________          ________________          _____________

                                                              /vārds uzvārds/                                    /paraksts/                                    /datums/


Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā





Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā





Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā





Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā
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