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(protokols Nr. 1)
Iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei”

(iepirkuma identifikācijas numurs GND-2016/17)
INSTRUKCIJA

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
GND-2016/17
1.2. Pasūtītājs

GULBENES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, LV–4401

Tālruņa Nr. +371-64497710, faksa Nr. +371-64497730

e-pasta adrese: dome@gulbene.lv 

AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X, konts: Nr. LV03 UNLA 0050 0143 3991 9

Kontaktpersona: Evita Lode, tālr. 64474913, e-pasts: evita@gulbenesdome.lv 

1.3. Pretendenti
1.3.1. Iepirkumā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, vai personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām.

1.3.2. Pretendentu iepirkuma ietvaros pārstāv:

1.3.2.1. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pilnvarota persona;

1.3.2.2. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona) vai pretendenta amatpersonas pilnvarota persona;

1.3.2.3. ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), piedāvājumā norādīts personālsabiedrības biedrs, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto kārtību;

1.3.2.4. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot 1.3.2.1. un 1.3.2.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība).
1.4. Iepirkuma metode

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.
1.5. Iepirkuma instrukcijas saņemšana

Instrukcija un tās pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja mājaslapā internetā http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/iep. Ar iepirkuma komisijas apstiprināto instrukciju papīra formātā pretendenti var iepazīties, ierodoties 221.kabinetā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 15:00 pēc iepirkuma izziņošanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, līdz 2016.gada 29.februārim, plkst.10:00. Ja ieinteresētā persona pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajai personai triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 29.februārim, pulksten 10:00, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, iesniedzot personīgi Gulbenes novada domē 2.stāvā, 221.kabinetā vai atsūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu, vai ar kurjeru. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

1.6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Instrukcijas 1.6.1.punktā noteiktā termiņa netiks izskatīti un neatvērti nodoti atpakaļ pretendentam. 

1.6.3. Pasūtītājs neatbild par pazudušiem piedāvājumiem un tam nav jāpierāda korespondences saņemšana, ja pretendenti pielietojuši citu nosūtīšanas metodi.

1.6.4. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

1.6.5. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.6.6. Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajā ietvertajai informācijai.

1.6.7. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Gulbenē, Ābeļu ielā 2, 2.stāvā, 221.kabinetā. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jāiesaiņo, jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.6.8. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.
1.7. Piedāvājumu noformēšana
1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un ar Pretendenta zīmogu aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt šādām norādēm:

· Pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Pretendenta nosaukums un adrese;
· atzīme – Piedāvājums iepirkumam „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei”, ID Nr. GND-2016/17. Neatvērt līdz 2016.gada 29.februārim, pulksten 10:00. Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē.” 

1.7.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

1.7.3. Dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem. Auklu gali jāpārlīmē un jābūt norādei par kopējo lappušu skaitu, šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu (ja pretendents ir juridiska persona) un pretendenta parakstu. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. 

1.7.4. Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem.

1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
1.7.6. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. Ja iepirkumu komisijai, turpmāk – Komisija, rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu. 

1.7.7. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina atbilstoši šīs instrukcijas 1.3.2. apakšpunktam izvēlēta persona. Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šīs instrukcijas 1.3.2.1. un 1.3.2.2. apakšpunktā noteikto.

1.7.8. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst Instrukcijas 1.7.1.punkta prasībām. 

1.7.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.6.2. un 1.6.7.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiks atdoti atpakaļ Pretendentiem.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūves būvuzraudzība, atbilstoši akceptētajam būvprojektam, tehniskajām specifikācijām (1.pielikums), Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
2.1.2. CPV kods: 71247000-1

2.1.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Netiks izskatīti piedāvājumi, kurus pretendents būs sadalījis sīkāk.

2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.2. Līguma izpildes vieta – O.Kalpaka iela 1A, Gulbene, Gulbenes novads. 
2.3. Līguma izpildes termiņš – būvuzraudzība jāuzsāk ar būvdarbu uzsākšanas brīdi un jābeidz pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un Būvuzraudzības noslēguma ziņojuma iesniegšanas Pasūtītājam un tā apstiprināšanas. Piecu gadu laikā no objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīža, Pretendentam divas reizes gadā (vienu reizi pavasarī un vienu rudenī) ir jāveic būves garantijas perioda apsekošana un, ja tiek konstatēti defekti, jāuzrauga defektu novēršanas darbus. Plānotais būvdarbu izpildes laiks – 210 (divi simti desmit) dienas no būvdarbu uzsākšanas, neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus.
2.4. Apmaksas nosacījumi

2.4.1. Samaksa par būvuzraudzību ir noteikta par:

2.4.1.1. gabaldarbu (nemainīgā daļa), kas ir gabalsumma par būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku darbu visā būvuzraudzības periodā;
2.4.1.2. laboratorijas pārbaudēm (testu veikšanu) neatkarīgā un akreditētā laboratorijā (mainīgā daļa) līgumā paredzētajā apjomā.

2.4.2. Norēķinus par abiem instrukcijas 2.4.1. punktā norādītajiem pakalpojumiem veic vienu reizi mēnesī 20 (divdesmit) dienu laikā pēc ikmēneša pieņemšanas–nodošanas akta par veiktajiem darbiem parakstīšanas un rēķina saņemšanas par atskaites periodā faktiski veikto būvuzraudzības apjomu (proporcionāli aprēķināto nemainīgās līgumcenas daļu) 90 (deviņdesmit) % apmērā no samaksājamās summas, un pilnā apjomā par faktiski veiktajiem laboratorijas testiem neatkarīgā un akreditētā laboratorijā. Ieturētos 10 (desmit) % no gabalsummas (nemainīgās līgumcenas daļas) samaksā Izpildītājam pēc Būvuzraudzības noslēguma ziņojuma iesniegšanas un apstiprināšanas. 
3. Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai Iepirkumā 
3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

3.1.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3.1.2. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā attiecas uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība.
3.2. Prasības pretendentam
3.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents, personu apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs drīkst būt tikai no būvprojekta izstrādātāja un būvdarbu veicēja (ja tas zināms) neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists.
3.2.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
3.2.3. Pretendents 3 (trīs) iepriekšējos gados (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas brīža) ir veicis pēc apjoma līdzvērtīgu vismaz 2 (divu) pilsētas ielu, ceļu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvuzraudzību ar asfaltbetona ieklāšanu un vismaz 1 (vienas) sporta būves (būves klasifikācijas kods 2411) jaunbūves vai pārbūves būvuzraudzību ar sertificēta sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu vismaz 2000 m2 kopplatībā, kur katrā būvobjektā veikto būvdarbu kopējās izmaksas bez PVN nav mazākas par EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro 00 centi). Darbiem ir pilnībā jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā. Pieredzi pretendents pierāda ar vismaz 2 (diviem) būvvaldē reģistrētiem Aktiem par 1 (vienas) ielas/ ceļa un 1 (vienas) sporta būves pieņemšanu ekspluatācijā. 
3.2.4. Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvuzraugam ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā un tas iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas brīža) kā atbildīgais būvuzraugs (būvvaldē reģistrēts saistību raksts) ir veicis vismaz 2 (divu) pilsētas ielu, ceļu vai laukumu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves būvdarbu būvuzraudzībā, kur katrā būvobjektā veikto būvdarbu kopējās izmaksas bez PVN nav mazākas par EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro 00 centi) un vismaz 1 (vienas) sporta (būves klasifikācijas kods 2411) jaunbūves vai pārbūves būvuzraudzību ar sertificēta sintētiskā seguma skrejceliņu ierīkošanu vismaz 2000 m2 kopplatībā.
3.2.5. Pretendentam jānodrošina pakalpojuma sniegšanā būvuzraugu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā. Attiecīgās nozares sertificētajam būvuzraugam ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgajā jomā un tas iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā  ir veicis vismaz 1 (vienas) pilsētas ielas, ceļu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves attiecīgās nozares būvdarbu uzraudzību, kur būvdarbu izpildes kopējā vērtība bez PVN nav mazākas par EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro 00 centi) un vismaz 1 (vienas) sporta būves (būves klasifikācijas kods 2411) jaunbūves vai pārbūves būvdarbu uzraudzību.
3.2.6. Pretendenta norādītie speciālisti ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir parakstījuši apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma izpildes tiesības.
3.2.7. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par iepirkuma uzvarētāju, personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad iepirkuma komisija nosūtījusi paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, jāizveido personālsabiedrība Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kur katram tās dalībniekam būs pilna atbildība. Sabiedrība rakstveidā informē Pasūtītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību līguma parakstīšanā, paziņojumam pievienojot personālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju. 
3.2.8. Ja Pasūtītājs nesaņem instrukcijas 3.2.7.punktā minētajā termiņā norādītos dokumentus, uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu. 
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu kvalifikācijas dokumenti 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pakalpojumu atbilstoši instrukcijas un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši instrukcijai pievienotajai formai (2.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.
4.1.2. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Iepirkuma ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta un apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Iepirkuma ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
4.1.3. Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts, kas sagatavots atbilstoši 3.pielikumam, kam pievienota vismaz 1 (viena) būvvaldē reģistrēta Akta par sporta būves (būves klasifikācijas kods 2411) pieņemšanu ekspluatācijā kopija un vismaz 1 (viena) būvvaldē reģistrēta Akta par pilsētas ielu un/vai ceļu pieņemšanu ekspluatācijā kopija, kas apliecina pretendenta atbilstību instrukcijas 3.2.3.punktā noteiktajām prasībām. 

4.1.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti, kas sagatavoti atbilstoši instrukcijas 4.pielikuma formai, kas satur viņu pieejamības apliecinājumu, kā arī spēkā esoša būvprakses sertifikāta un citas kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas, papildus pievienojot: 

4.1.4.1. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvuzrauga kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstam vismaz 1 (vienu) būvvaldē reģistrētu Būvuzrauga saistību raksta kopiju par sporta būves (būves klasifikācijas kods 2411) būvuzraudzību un vismaz 1 (vienu) būvvaldē reģistrētu Būvuzrauga saistību raksta kopiju par pilsētas ielu un/vai ceļu būvuzraudzību, kas apliecina šī speciālista kvalifikācijas atbilstību instrukcijas 3.2.4.punktā noteiktajām prasībām;
4.1.4.2. Pretendenta piedāvātā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzrauga kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstam 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi par pilsētas ielas, ceļu pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves attiecīgās nozares būvdarbu uzraudzību, kur būvdarbu izpildes kopējā vērtība bez PVN nav mazākas par EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro 00 centi) un 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi par sporta būves (būves klasifikācijas kods 2411) jaunbūves vai pārbūves būvdarbu uzraudzību. Gadījumā, ja atsauksmē nav iespējams norādīt visu minēto informāciju Pretendents ir tiesīgs iesniegt atbilstošus apliecinājumus – objektīvi pārbaudāmu informāciju, piemēram, līgumu kopijas, pieņemšanas – nodošanas aktus, saistību rakstus, nodošanas ekspluatācijā aktus, būvprakses uzskaites žurnāla kopiju vai citu apliecinājumu, kas apstiprina instrukcijas 3.2.5.punktā prasīto pieredzi.
4.1.5. Būvspeciālista, kura izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs, kompetences pārbaudes iestādes (Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” izpratnē) lēmums jāiesniedz tikai Pretendentam, kurš tiks uzaicināts slēgt iepirkuma līgumu 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu. Ja Pasūtītājs nesaņem iepriekš norādītajā termiņā šādu lēmumu, uzskatāms, ka Pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar Pretendentu, kura piedāvājums ir ar nākamo zemāko cenu.
4.1.6. Vēlams iesniegt izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro uz 2016.gada 18.februāri.
4.1.7. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam ir jāiesniedz:
4.1.7.1. apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes sarakstam (5.pielikums);

4.1.7.2. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma formai (6.pielikums) (apliecinājuma 2.punkta b) apakšpunkts jāaizpilda, ja Pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām);

4.1.7.3. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkumā (ja Pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).

4.1.8. Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendentam ir jāiesniedz:

4.1.8.1. visu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksts (protokols, vienošanās, dibināšanas līgums vai cits dokuments), kurš apliecina, ka:
4.1.8.1.1. katrs personu apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi; 
4.1.8.1.2. visi personu apvienības dalībnieki ir pilnvarojuši vienu no dalībniekiem parakstīt iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja;
4.1.8.1.3. personu apvienība izveidos pilnsabiedrību pasūtījuma izpildei un reģistrēs to Latvijas Republikas Komercreģistrā, kā arī Būvkomersantu reģistrā.
4.1.9. Ja pretendents ir personālsabiedrība, instrukcijā minētie dokumenti, ciktāl tie neattiecas uz pretendentu kopumā, jāiesniedz par visiem personālsabiedrības biedriem, kā arī jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
4.2. Finanšu piedāvājums

4.2.1. Finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši instrukcijas 7.pielikumam. 
4.2.2. Finanšu piedāvājumā norādītā cena visā līguma izpildes laikā ir nemainīga un tā nav pakļaujama nekādām izmaiņām. Piedāvājums, kurā ir norādītas mainīgas cenas tiks kvalificēts kā neatbilstošs un noraidīts.
4.2.3. Finanšu piedāvājumā jāietver visas administratīvās un citas izmaksas, kas nodrošina darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
5. PiedāvājumU VĒRTĒŠANAS UN IZvēles kritēriji
5.1. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja pretendents nav iesniedzis visus pieprasītos dokumentus vai, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas, vai arī no iesniegtajiem dokumentiem ir konstatējams, ka pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām.
5.2. Piedāvājumu izvēles kritērijs ir instrukcijas un tā pielikumu prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu.
5.3. Komisija izvēlas instrukcijas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
5.4. Uzsākot pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu, iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.prim panta piektās daļas 2.punktam pārbauda pretendentu nodokļu nomaksas statusu Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzēs uz brīdi, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.  Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši Iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs instrukcijas 3.1.1.punkta norādīto apstākļu esamību atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.prim panta prasībām, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu:
5.4.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu, iegūstot no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajās datubāzēs, apliecina izdrukas no šīm datubāzēm, kurās fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

5.4.2. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par nodokļu parādu esamību, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā valstīm pārsniedz 150 euro, iegūstot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzes, neprasot pretendenta piekrišanu. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

5.4.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un apliecina, ka uz to neattiecas 82.prim piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. 

5.5. Atkarībā no instrukcijas 5.4.2.punktā norādītās pārbaudes rezultātiem Komisija:

5.5.1. neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

5.5.2.  informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8.2 piektās daļas 3.punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un 8.2 panta piektās daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

5.6. Ja Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz instrukcijas 5.5.2.apakšpunktā norādītos dokumentus, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
5.7. Komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par instrukcijas prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu un atbilst pasūtītāja budžeta finanšu iespējām.
6. Iepirkuma rezultātu paziņošana

6.1. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā arī mājaslapā internetā http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/iep nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam. 
6.2. Iepirkuma uzvarētājam, 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (8.pielikums) nosūtīšanas dienas, jāiesniedz parakstīts iepirkuma līgums un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām atbilstoši noslēgta spēkā esoša profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija, paredzot, ka, tās atbildības limits ir ne mazāks kā Iepirkuma ietvaros pretendenta piedāvātā līguma summa (līgumcena un pievienotās vērtības nodoklis) un apdrošināšanas periods ir ne mazāks kā trīs gadi. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
6.3. Ja izraudzītais Iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7. Iepirkuma komisija

7.1. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 3 (trīs) komisijas locekļi.
7.2. Iepirkuma komisijas tiesības:
7.2.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;
7.2.2. pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu, tai skaitā kontaktējoties arī ar pretendentu pieredzes aprakstā norādītajām kontaktpersonām, informācijas patiesuma pārbaudīšanai un atsauksmju iegūšanai;
7.2.3. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
7.2.4. pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, piemēram, nepietiekošs finansējums;
7.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo instrukciju un citiem normatīvajiem aktiem.
7.3. Komisijas pienākumi:

7.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

7.3.2. pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu;

7.3.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo instrukciju un citiem normatīvajiem aktiem.

8. PretendentA tiesības un pienākumi
8.1. Pretendenta tiesības:
8.1.1. 
iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;
8.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu; 

8.1.3. 
veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo instrukciju.

8.2. Pretendenta pienākumi:

8.2.1. 
ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Pasūtītāja norādītajā adresē līdz instrukcijā noteiktajam termiņam;

8.2.2. 
rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;

8.2.3. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma instrukcijā minētos noteikumus.
9. INSTRUKCIJAS PIELIKUMI

Iepirkuma Instrukcija sastādīta un apstiprināta latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām un 8 (astoņiem) pielikumiem, kas ir šīs instrukcijas neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas, tehniskie projekti (pieejami digitālā formātā); 
2.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;
3.pielikums – Pretendenta sniegto būvuzraudzības pakalpojumu saraksts;

4.pielikums – Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma; 

5.pielikums – Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem;
6.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;
7.pielikums – Finanšu piedāvājums;

8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

L.Gāgane

1.pielikums
iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” instrukcijai 

(ID Nr. GND-2016/17)
Tehniskās specifikācijas

1. Veicamais darbs
1.1. Veikt būvuzraudzību, turpmāk tekstā – Darbus, saskaņā ar izstrādāto un 2015.gada 8.oktobrī Gulbenes novada būvvaldē apstiprināto būvprojektu „Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūve”, turpmāk tekstā – Būvprojekts.
1.2. Būvuzraudzību veikt nepārtraukti, kad vien norit būvdarbi, līdz būves pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanai būvvaldē un papildus jānodrošina būves garantijas perioda apsekošana.   
1.3. Nodrošināt pietiekamu skaitu kvalificētu speciālistu būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu izpildes uzraudzībai, šo darbinieku ierašanos attiecīgo būvdarbu objektā ar minimālo darbu veikšanas laiku tajā katrreiz vismaz 4 (četras) stundas vismaz 3 (trīs) reizes ik nedēļu (Objektā visā būvdarbu veikšanas laikā jānostrādā vismaz 360 stundas). Uzraudzības pienākumu pildīšanai piedāvājumā drīkst iekļaut vairākus instrukcijā noteiktajām kvalifikācijas prasībām atbilstošus speciālistus un to palīgus.
1.4. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
1.5. Pārbaudīt būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā par paveiktajiem būvdarbu apjomiem un to atbilstību būvdarbu līguma noteikumiem, kontrolēt paveikto būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Kontrolēt būvdarbu žurnāla visu daļu atbilstošu aizpildīšanu. Dot norādījumus par būvdarbu izpildi, trūkumu un defektu novēršanu, ierakstot tos būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā, kā arī kontrolēt un veikt atzīmes par šo norādījumu izpildi.
1.6. Konsultēt un informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

1.7.  Piedalīties būvdarbu kvalitātes pārbaudēs (paraugu ņemšanā, kvalitātes mērījumos u.c.), kā arī regulāri veikt neatkarīgas pārbaudes pielietojamo būvizstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu un Būvprojektā noteiktajām prasībām. Iepriekš rakstiski vienojoties ar Pasūtītāju, organizēt nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavot atskaites un testu rezultātus prezentēt Pasūtītājam. 
Izpildītājam jānodrošina „A” (būvuzņēmēja eksemplārs) un „B” (būvuzrauga eksemplārs) paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju, glabāšana līdz Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai, un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā.
1.8. Izpildītājam jānodrošina būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz Būves nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam. 

Nodrošināt visu būvuzraudzībā iesaistīto dalībnieku ikdienā veikto darbību, novērojumu, nepilnību un iegūto datu (uzmērījumi, pārbaužu rezultāti u.c.) pierakstīšanu un to glabāšanu vēlākai nodošanai Pasūtītājam.
1.9. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. 
1.10. Kontrolēt un veicināt būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.
1.11. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju un būvdarbu vadītāju par iespējamām problēmām un riskiem, kas saistīti ar būvdarbu kvalitāti, termiņiem, drošību, izmaksām vai normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, kā arī sniegt iespējamos risinājumus to novēršanai.
1.12. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Būvdarbu laikā pieprasīt savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.
1.13. Izpildītājam būvdarbu garantijas periodā ir pienākums 5 (piecus) gadus, sākot ar objekta pieņemšanas ekspluatācijā un attiecīgā akta parakstīšanas brīdi, divas reizes gadā (vienu reizi pavasarī un vienu reizi rudenī) apsekot objektu un sagatavot Garantijas perioda atskaiti, kas nododama Pasūtītājam. Konstatējot defektus, kopā ar būvuzņēmēju sastādīt defekta aktu un iespējami īsākā laika periodā, organizēt darbus defektu novēršanai, kā arī uzraudzīt konstatēto defektu novēršanas darbus.
2. Pretendenta norādīto speciālistu pienākumi un tiesības
2.1. Atbildīgā būvuzrauga pienākumi:

2.1.1. Organizēt, vadīt un protokolēt būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, sapulču laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un nodrošināt protokola kopiju izsniegšanu un izsūtīšanu dalībniekiem elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā. Sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem;
2.1.2. Iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt instrukcijas 7.pielikumā finanšu piedāvājuma izmaksu tabulā norādīto materiālu “B” (būvuzrauga eksemplārs) paraugu testēšanu neatkarīgā un akreditētā laboratorijā, rezultātus prezentē Pasūtītājam;
2.1.3. Būvmateriālus vērtēt pēc būvuzrauga eksemplāra testa un mērījumu rezultātiem;
2.1.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt, vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvvaldē ir reģistrēts būvdarbu žurnāls un autoruzraudzības žurnāls;

2.1.5. Pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamais Būvprojekts un cita būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
2.1.6. Iepazīties ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un tā apkšuzņēmēja (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;

2.1.7. Nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

2.1.8. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi;

2.1.9. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārto ražotāju (piegādātāju) - atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību Būvprojektam. Nepieļaut neatbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu izmantošanu.
2.1.10. Sadarboties un tikties ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, apmeklēt gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes/apspriedes un piedalīties Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;

2.1.11. Sistematizēt un reģistrē korespondenci un dokumentus;

2.1.12. Vērtēt būvdarbus, pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt aktu par izpildītiem darbiem, noteikt konstatēto defektu (ja tādi konstatēti,) ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavot ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;

2.1.13. Atbilstoši noteiktajām prasībām sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Tehniskās specifikācijas 4.punktā minētos Uzraudzības izpildes ziņojumus;
2.1.14. Dot norādījumus būvdarbu veicējam par būvdarbu izpildi un nepilnību novēršanu. Būvprojekta nepilnību konstatēšanas gadījumā, konsultēties ar būvprojekta autoru un pieņemt lēmumus par iespējamām izmaiņām būvprojektā;
2.1.15. Pieņemt lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajai kārtībai;

2.1.16.  Tiesības pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojekta dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu;
2.1.17. Veikt būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

2.1.18.  Izstrādāt Uzraudzības plānu; 
2.1.19. Pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā par paveiktajiem būvdarbu apjomiem un to atbilstību būvdarbu līguma noteikumiem, kontrolēt paveikto būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību Būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Kontrolēt būvdarbu žurnāla visu daļu atbilstošu aizpildīšanu. Dot norādījumus par būvdarbu izpildi, trūkumu un defektu novēršanu, ierakstot tos būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā, kā arī kontrolēt un veikt atzīmes par šo norādījumu izpildi.

2.1.20. Sastādīt dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pierakstīt ikdienā veiktās darbības un iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.

2.1.21. Kontrolēt asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo segumu un hidrotehnisko būvju izbūves un citus procesus, veikt nepieciešamos mērījumus un pierakstīt brīvā formātā;
2.1.22. Uzņemt fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācijas vai jebkas cits, kas papildina un izskaidro pierakstos un ziņojumos rakstīto;

2.1.23. Piedalīties nozīmīgo būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto darbu pieņemšanā. Pieņemt tikai tos Būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši Būvprojektam, Būvdarbu līgumam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
2.1.24. Kontrolēt izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecināt to atbilstību faktiskai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējuma apstiprināšanai;
2.1.25. Sadarboties ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;

2.1.26. Piedalīties būvdarbu veicēja kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c., un šaubu gadījumā organizēt attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes; 
2.1.27. Tieši pārraudzīt būvuzraugu palīgu (ja tādi ir) darbu būvobjektā;

2.1.28. Kontrolēt un veicināt būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, to neizpildīšanas gadījumā veikt par to ierakstu būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā, bet atkārtotas līguma noteikumu neizpildīšanas gadījumā sastādīt aktu par pārkāpumu, iepazīstināt ar to būvuzņēmēja pārstāvi un iesniegt aktu Pasūtītājam;
2.1.29. Uzraudzību veikt atbilstoši Būvnormatīvos noteiktajām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;

2.1.30. Kontrolēt būvdarbu uzsākšanu atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu noteiktajām prasībām;
2.1.31. Nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta.
3. Uzraudzības veikšanas vieta
3.1. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta ir O.Kalpaka iela 1A, Gulbene, Gulbenes novads.

4. Ziņojumi
4.1. Sagatavot un iesniedz Pasūtītājam Uzraudzības izpildes ziņojumus, par formātu iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju:

4.1.1. Uzsākšanas ziņojumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas dienas. Ziņojumā ietvert šādu informāciju:

4.1.1.1. Uzraudzībā iesaistīto speciālistu paredzamo laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;

4.1.1.2. būvdarbu kvalitātes kontroles plānu; 

4.1.1.3. Uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu;

4.1.1.4. par Būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas);

Iespējamās problēmas un riski, kas saistīti ar būvdarbu kvalitāti, termiņiem, izmaksām vai normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, kā arī iespējamie risinājumi to novēršanai.

4.1.1.5. priekšlikumus par paredzēto Būvuzraudzības noslēguma ziņojuma formātu. 

4.1.2. Ikmēneša ziņojumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:

4.1.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā paveiktajiem būvdarbiem;

4.1.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;

4.1.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);

4.1.2.4. detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts;

4.1.2.5. apzināto problēmu un risku, kā arī Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

4.1.2.6. būvdarbus raksturojoši fotoattēli (norādot uzņemšanas laiku un vietu);

4.1.2.7. Būvuzraugu dienas atskaites kopijas;

4.1.3. Gala ziņojumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

4.1.3.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā paveiktajiem būvdarbiem;

4.1.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.3.3. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;

4.1.3.4. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;

4.1.3.5. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

4.1.3.6. ieteikumi. 

4.1.4. Būvuzraudzības Garantijas perioda noslēguma ziņojumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc inspekcijas veikšanas un tajā ietilpst:
4.1.4.1. pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Garantijas perioda laikā inspekcijas konstatēto defektu apraksts;
4.1.4.2. konstatēto defektu cēloņu izvērtējums.
4.2. Ziņojumi jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā, iesieti un elektroniski MS Office formātā. Ja dažādu ziņojumu iesniegšanas termiņš sakrīt, tos drīkst apvienot vienā, sniedzot atbildes uz visām Tehniskās specifikācijas prasībām.

2.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” instrukcijai 

(ID Nr. GND-2016/17)
Pieteikums dalībai iepirkumā
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” (ID Nr. GND-2016/17) dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, piesakāmies piedalīties iepirkumā, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam un:
1. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, un garantējam instrukcijas prasību izpildi.

2. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šo darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi. 

3. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma līguma projektu un piekrītam tā noteikumiem, un gadījumā, ja mēs tiksim atzīti šajā iepirkumā par uzvarētāju, piekrītam slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar šo iepirkuma līguma projektu. 

4. Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

5. Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā Iepirkumā.

6. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
	Pretendents:
	

	Reģistrācijas Nr./ personas kods: 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	Kontaktpersonas tālrunis/fakss, e-pasts:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	


	Vārds, uzvārds:
	(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	



3.pielikums








iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona 







skrejceļu pārbūvei” instrukcijai 








(ID Nr. GND-2016/17)
PAkalpojumu SARAKSTS, KAS APLIECINA Pretendenta pieredzI līdzīgu BŪVUZraudzības DARBu VEIKšanā

	Nr.

p.k.
	Objekta nosaukums,

būvdarbu veids, adrese
	Līguma summa

(EUR bez PVN)
	 Būvuzraudzības objektā veikto būvdarbu kopējās izmaksas (EUR bez PVN)
	Darbu uzsākšanas un pabeigšanas (gads/mēnesis)
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Pretendenta statuss

(galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, pašu spēkiem veiktais darbu apjoms %)

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


	Pretendenta pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts:
	

	
	
	


4.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” instrukcijai 

(ID Nr. GND-2016/17)
Kvalifikācijas un darba pieredzes apraksta forma

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei
Piedāvātā pozīcija augstākminētā iepirkuma līguma izpildē: _______________
	1. Vārds, uzvārds:
	

	2. Dzimšanas datums:
	

	3. Tālrunis
	

	

	4. Izglītība:

	Mācību iestāde
	

	Datums: no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	


	5. Darba pieredze:

	Kompānijas nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts: (nozare)
	


6. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuri apliecina piedāvātā speciālista darba pieredzes atbilstību instrukcijas 3.2.4. vai 3.2.5.punktā noteiktām prasībām:

	Izpildes gads
	Projekts/pasūtītājs
	Kopējais darbu apjoms projekta ietvaros (EUR)
	Būves veids, īss apraksts
	Pozīcija

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Cita saistītā informācija

	Prasmes
	

	Dzimtā valoda
	

	Datora lietošanas prasmes
	


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:

1) šī informācija ir pareiza un atbilstoši raksturo manu kvalifikāciju un pieredzi;

2) piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma pretendentu izvērtēšanai;

3) esmu iepazinies ar Objektu, iepirkuma dokumentiem; 

4) apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā _____ (amats), ja ____ (pretendentam) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	_____.gada ____._________________.



5.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” instrukcijai 

(ID Nr. GND-2016/17)
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(-IEM)

	Nr. p. k. 
	Nosaukums
	Adrese, 

telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma 
	Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	Procentos

(%)
	naudas izteiksmē (EUR bez PVN)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts:
	



6.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” instrukcijai 

(ID Nr. GND-2016/17)
Gulbenes novada domes

iepirkuma komisijai

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei”

(identifikācijas Nr. GND-2016/17) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Gulbenes novada domes, reģ. nr.90009116327 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” (identifikācijas Nr. GND-2016/17) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

a) veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

b) nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


7.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” instrukcijai 

(ID Nr. GND-2016/17)
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pasūtītājs
	Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbenē

	Iepirkuma nosaukums
	Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei


IESNIEDZA

	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________




KONTAKTPERSONA

	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Juridiskā adrese
	

	Tālrunis /fakss
	

	e-pasta adrese
	


Esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un piedāvājam veikt iepirkumā „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” noteiktos būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un mūsu piedāvājumu bez ierobežojumiem par EUR _______ (norāda cenu vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa, kuru veido zemāk norādītās izmaksas: 
	Nr.
	Pozīcija
	Vienība
	Skaits
	Cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	1.
	Būvniecības būvuzraudzība 
	kompl.
	1
	
	

	2.
	Garantijas būvuzraudzība
	gab.
	10
	
	

	3.
	Paraugu testēšana
	
	
	
	

	3.1.
	Salizturīgās/ drenējošās kārtas materiāli (smilts)
	gab.
	2
	
	

	3.2.
	Nesaistītie minerālmateriāli (šķembas)
	gab.
	2
	
	

	3.3.
	Asfaltbetons
	gab.
	2
	
	

	3.4.
	Betons
	gab.
	2
	
	

	3.5.
	Futbola laukuma augsnes virskārta
	gab.
	2
	
	

	
	Tiešās izmaksas kopā:
	

	
	PVN:
	

	
	KOPĀ ar PVN:
	



Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, garantijas laika būvuzraudzības izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un Pasūtītājs nemaksās papildus vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

Pakalpojumi, tiks uzsākti līgumā noteiktajā termiņā un veikti līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 

	Vārds, uzvārds:
	(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds)

	Amats:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	




8.pielikums

iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” instrukcijai 

(ID Nr. GND-2016/17)
LĪGUMA Nr. GND-2016/17 PROJEKTS
par Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūves būvuzraudzību
Gulbenē,
2016.gada ____.______________

Gulbenes novada dome, reģ. Nr.90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, kuras vārdā, pamatojoties uz Nolikumu, rīkojas tās izpilddirektors _________________, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

__________________________________, Reģ. Nr. _____________________, juridiskā adrese: ______________________________________, VAI personas kods ___________, reģistrēts nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu _______________, adrese: ______________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kura vārdā saskaņā ar ______________________ rīkojas __________________ VAI kurš darbojas saskaņā ar Latvijas Būvinženieru savienības izdoto sertifikātu Nr.______, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz iepirkuma „Būvuzraudzība Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūvei” (Identifikācijas Nr. GND-2016/17), turpmāk – Iepirkums, ietvaros, turpmāk tekstā – Projekts, noslēdz šādu Līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Gulbenes stadiona skrejceļu pārbūves būvuzraudzību, turpmāk – Darbi, O.Kalpaka ielā 1A, Gulbenē, Gulbenes novadā, turpmāk – Objekts, visā Objekta būvniecības laikā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija”.
1.2. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības darbu atbilstību būvniecības jomu regulējošām normām, saskaņotam būvprojektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un kvalitātes prasībām. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam uzliek par pienākumu normatīvie akti vai Līgums.
1.3. Izpildītājs ar atsevišķu rīkojumu izveido būvuzraudzības grupu, kura sastāv no ceļu būvniecības būvuzrauga (Atbildīgais būvuzraugs) un ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzrauga. Rīkojums tiek iesniegts Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
1.4. Saskaņā ar _________________ <Iepirkuma uzvarētāja nosaukums> Iepirkumam iesniegto dokumentāciju Būvuzraudzības grupas sastāvs: 

1.4.1. - Vārds, uzvārds, Atbildīgais būvuzraugs – ceļu būvuzraugs; sert. Nr. ___ ;
1.4.2. - Vārds, uzvārds, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugs, sert. Nr. __ .
1.5. Visiem būvuzraugiem, kas ir iekļauti būvuzraudzības grupā, pirms būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz rīkojumi un saistību raksti (2 eksemplāri) Projekta vadītājam.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena ir EUR (skaitlis cipariem un vārdiem).  Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir EUR (skaitlis cipariem un vārdiem). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir EUR (skaitlis cipariem un vārdiem). 
2.2. Līgumcena sastāv no:

2.2.1. gabalsummas (nemainīgā daļa) EUR (skaitlis cipariem un vārdiem), kas ir nemainīga summa par būvuzraudzības pakalpojumu, veikšanu, t.sk., pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu garantijas laikā;
2.2.2. vienības cenu summas (mainīgā daļa) EUR (skaitlis cipariem un vārdiem), kas ir mainīga summa par Izpildītāja veiktajiem laboratorijas testiem atbilstoši faktiski paveiktajam apjomam un Līguma 2.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādītajiem izcenojumiem. 

2.3. Samaksu par Darbiem veic, sākot no pirmā ieraksta būvdarbu žurnālā, vienu reizi mēnesī šādā kārtībā:
2.3.1. 90 (deviņdesmit) % no Līguma 2.2.1. punktā noteiktās gabalsummas samaksā pa daļām proporcionāli veiktajiem būvdarbiem pēc 3.pielikuma “Ikmēneša ziņojums” apstiprināšanas;
2.3.2. pilnā apmērā par atskaites periodā faktiski veiktajām laboratorijas pārbaudēm neatkarīgā un akreditētā laboratorijā.
2.4. 10 (desmit) % no Līguma 2.2.1. punktā noteiktās gabalsummas samaksā pēc Būvuzraudzības gala ziņojuma apstiprināšanas.

2.5. Norēķini ar Izpildītāju tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu pēc Izpildītāja iesniegtā ziņojuma apstiprināšanas 20 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs var uzrādīt attiecīgu bankas maksājuma uzdevumu.

2.6. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.

2.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, par to 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, sastādot Darbu apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem. Izpildītājam nav tiesību, pēc Darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā veikto Darbu. Darbu apturēšanas gadījumā par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstveidā informē Izpildītāju. Pirms Darbu izpildes atjaunošanas Līdzēji sastāda un paraksta vienošanos par Līguma darbības atjaunošanu.

2.8. Ja Līgumā noteikto Darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Līdzēji sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja veikto Darbu apjomu proporcionāli Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto būvdarbu apjomam Objektā. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līdzēju parakstīto aktu. 

3. Līdzēju pienākumi un tiesības

3.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
3.1.1. nodrošināt, lai Izpildītāja rīcībā Līguma izpildes laikā būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise;

3.1.2. veikt būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma un citu būvniecību un būvuzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;

3.1.3. nodrošināt Atbildīgā būvuzrauga klātbūtni Objektā visā būvdarbu veikšanas laikā, bet ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas nedēļā (Objektā visā būvdarbu veikšanas laikā jānostrādā vismaz 360 stundas). Atbildīgā būvuzrauga prombūtnes laikā, nodrošināt būvuzrauga palīga atrašanos objektā visā būvdarbu veikšanas laikā. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugam obligāti jāatrodas Objektā attiecīgo komunikāciju un sistēmu izbūves un pārbūves darbu veikšanas laikā;
3.1.4. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līguma prasībām;

3.1.5. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, noslēgtajam būvdarbu līgumam, saskaņotajam un apstiprinātajam būvprojektam, papildinājumiem, Darbu veikšanas projektam;
3.1.6. pārbaudīt, vai objektā būvuzņēmēja rīcībā ir būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
3.1.7. pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt būvuzņēmēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un Darbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvuzņēmēja iesniegto informāciju;

3.1.8. nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un optimālākajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot konkrētas korekcijas; 

3.1.9. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi vispārīgos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.1.10. pārbaudīt un uzraudzīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.1.11. būvdarbu gaitā pārbaudīt izmantojamo tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam, normatīvajiem aktiem un noslēgtajam būvniecības līgumam, kā arī izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases;

3.1.12. pārbaudīt Objekta, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

3.1.13. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai būvuzņēmējs ievēro likumā noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības; 
3.1.14. obligāti piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, kura tiek veikta saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
3.1.15. nodrošināt, ka segto būvdarbu aktus paraksta attiecīgo būvdarbu veida būvuzraugs, bet apstiprina ar savu parakstu Atbildīgais būvuzraugs;
3.1.16. nodrošināt, ka ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugs iesniedz būvdarbu izpildes un būvuzraudzības dokumentāciju Atbildīgajam būvuzraugam, un Atbildīgais būvuzraugs apstiprina izpildes akta atbilstību (Forma 2) ar savu parakstu pēc tam, kad visi būvuzraugi būs pārbaudījuši izpildes aktu. Jānodrošina Objekta būvuzraudzības dokumentācijas uzglabāšana pie Atbildīgā būvuzrauga.
3.1.17. apsekot Objektu un izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
3.1.18. novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus, iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrības gadījumos starp Pasūtītāju, būvuzņēmēju un autoruzraugu;

3.1.19. izskatīt būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par:
3.1.19.1. pretrunām starp būvdarbu līguma dokumentiem un datiem, būvprojektu un reālo situāciju Objektā;

3.1.19.2. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;

3.1.17. ziņot Pasūtītājam par Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai, sagatavojot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai darbu vadības sanāksmēs; 
3.1.18. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm;
3.1.19. nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projektu, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;
3.1.20. bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nepieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
3.1.21. katru mēnesi izvērtēt būvuzņēmēja paveikto darbu izpildes atbilstību būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam;
3.1.22. Pamatojoties uz Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju, Atbildīgais būvuzraugs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša būvuzraudzības ziņojumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu veicēja izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas. Minimālās prasības būvuzraudzības ikmēneša ziņojumam noteiktas Līguma 4.3.punktā. 
3.1.23. būvdarbu laikā veikt regulāru būvobjektu un būvlaukuma apskati (pēc iespējas dokumentējot fotogrāfijās), kā arī sagatavot ziņojumus un iesniegt tos Pasūtītājam atbilstoši Līguma 3.1.22.punktam;
3.1.24. piedalīties konstatēto defektu fiksācijā, noformējot to rakstiski un parakstot attiecīgi sastādītu aktu;
3.1.25. pieprasīt no būvuzņēmēja būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no būvprojekta būvdarbu tāmes, iespējamos risinājumus to novēršanai un uzraudzīt atklāto (defektu novēršanas izpildi;
3.1.26. pēc Objekta būvdarbu pabeigšanas, bet pirms būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, apsekot būvi, veikt iespējamo defektu un nepilnību uzskaitījumu, par to sastādīt attiecīgu aktu, kā arī veikt nepilnību un defektu iemeslu un cēloņu noskaidrošanu, to novēršanas plāna un termiņu pieprasīšanu, nepilnību un defektu novēršanu no būvuzņēmēja puses līdz nodošanai ekspluatācijai; ja nepieciešams, ierosināt Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu būvuzņēmējam par līguma saistību nepildīšanu;
3.1.27. nodrošināt dokumentācijas sagatavošanu, ko paredz normatīvie akti Objekta nodošanai ekspluatācijā;
3.1.28. pēc uzaicinājuma piedalīties komisijas par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā darbā saskaņā ar būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un Gulbenes novada būvvaldes norādījumiem un prasībām;
3.1.29. pieņemt tikai tos būvdarbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam, būvdarbu līgumam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
3.1.30. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, sekot līdzi autoruzraudzības procesam;
3.1.31. nekavējoties rakstiski informēt attiecīgi Pasūtītāju, Gulbenes novada būvvaldi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts darba inspekciju un tirgus uzraudzības institūcijas (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu un to sagatavošanas laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta; 
3.1.32. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai arī iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, Gulbenes novada būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
3.1.33. ierosināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
3.1.34. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes, vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam un Gulbenes novada būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
3.1.35. veikt būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, Objekta būvdarbu gaitas apspriešanas sapulču organizēšanu, vadīšanu un protokolēšanu (protokola veidlapa – Līguma 3.pielikumā), sapulču laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju (ne retāk kā reizi 2 nedēļās); 
3.1.36. uzņemties atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
3.1.37. ierasties Objektā ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora, Gulbenes novada būvvaldes vai citas personas pirmā rakstiska vai mutiska pieprasījuma;
3.1.38. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvprojektu dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
3.1.39. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
3.1.40. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju;
3.1.41. saņemt samaksu par būvuzraudzības darbu izpildi Līguma 2.nodaļā noteiktajā kārtībā;

3.1.42. atbildēt par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ, vai viņa prettiesiskās darbības rezultātā būvuzraudzības darbu izpildes laikā;
3.1.43. atbildēt par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem;
3.1.44. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti; apakšuzņēmējus nomainot vai iesaistot jaunus apakšuzņēmējus Līguma izpildē, ievērot Līguma 9.nodaļas noteikumus;
3.1.45. izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju būvuzraudzības plānu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzraudzības plānu vienā eksemplārā iesniegt Pasūtītājam un vienā eksemplārā Gulbenes novada būvvaldē 10 (desmit) dienu laikā no būvprojekta saņemšanas un darbu veikšanas projekta saņemšanas no Būvuzņēmēja; 
3.1.46. Izpildītājs pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam un Gulbenes novada būvvaldei pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
3.1.47. Pienākums 5 (piecus) gadus, sākot ar objekta pieņemšanas ekspluatācijā un attiecīgā akta parakstīšanas brīdi, divas reizes gadā (vienu reizi pavasarī un vienu reizi rudenī) apsekot Objektu un pēc katras apsekošanas 14 dienu laikā sagatavot Garantijas perioda ziņojumu, kas nododams Pasūtītājam. Konstatējot defektus, kopā ar būvuzņēmēju sastādīt defekta aktu un iespējami īsākā laika periodā, organizēt darbus defektu novēršanai, kā arī uzraudzīt konstatēto defektu novēršanas darbus, kurus pabeidzot, par to jāsastāda attiecīgs defekta novēršanas darbu nodošanas – pieņemšanas akts. Pēc piektajā gadā veiktās otrās jeb pēdējās apsekošanas, 14 dienu laikā sastādīt un iesniegt Pasūtītājam Garantijas perioda noslēguma ziņojumu.
3.2. 
Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
3.2.1. norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
3.2.2. pirms būvdarbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam visu Darbu veikšanai nepieciešamo būvprojekta dokumentāciju 1 (vienā) eksemplārā un ar Būvuzņēmēju noslēgtā līguma kopiju;
3.2.3. pirms Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt Izpildītāju ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz būvuzraudzības darbu veikšanu;
3.2.4. izziņot un sasaukt būvdarbu gaitas apspriešanas sapulces, kurās Izpildītājam jāņem dalība;
3.2.5. regulāri rakstiski informēt Izpildītāju par visiem Būvuzņēmēja iesniegtajiem rakstiskajiem paziņojumiem 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc to saņemšanas;
3.2.6. regulāri nosūtīt Izpildītājam kopiju no sagatavotajām atbildēm, pieņemtajiem lēmumiem, nosūtītajām vēstulēm būvuzņēmējam;
3.2.7. savlaicīgi informēt Izpildītāju par būvniecības līguma, termiņu vai tāmju izmaiņām;
3.2.8. prasīt un saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā;
3.2.9. citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.
4. Ziņojumu prasības
4.1. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz šādi ziņojumi:
4.2. Būvuzraudzības uzsākšanas ziņojumu, kas ietver:

4.2.1. būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku paredzamo laika grafiku, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;
4.2.2. būvdarbu izpildes un naudas plūsmas kalendāro grafiku;
4.2.3.
būvdarbu kvalitātes kontroles plānu; 

4.2.4.
būvuzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu;

4.2.5.
būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēmu;

4.2.6.
informāciju par būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpildi, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, avansa un līguma izpildes spējas garantijas, satiksmes organizācija, informācijas stendi, apdrošināšana);
4.2.7.
vērtējumu par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas). 

4.3. Ikmēneša ziņojums (veidlapa –Līguma 4.pielikums), kas ietver:
4.3.1. apkopojumu par paveiktajiem darbiem; pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
4.3.2. norādes uz darbiem, kas nav pieņemami un ir koriģējami;

4.3.3. problēmu, risku un uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts, ieteikumi;
4.3.4. precizēts uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks saskaņots ar koriģēto būvdarbu izpildes plānu; pamatojums būvdarbu izpildes grafika izmaiņām;
4.3.5. būvdarbu fotofiksācija.
4.4. Gala ziņojums (veidlapa – Līguma 5.pielikums), kas ietver:

4.4.1. Līguma izpildes gaitā veiktās aktivitātes, fiksējot jebkādas atkāpes no Līgumā paredzēto uzdevumu izpildes un to pamatojums;

4.4.2. veikto būvdarbu novērtējumu, fiksējot izmaksas, jebkādas izmaiņas vai atkāpes no Līguma noteikumiem;

4.4.3.sasniegtos rezultātus, to salīdzinājumu ar sākotnēji plānoto, izmaiņu pamatojumu.
4.5. Būvuzraudzības noslēguma ziņojumu, kas ietver:
4.5.1. Objekta garantijas laika inspekcijā konstatēto defektu aprakstu;
4.5.2. konstatēto defektu cēloņu izvērtējumu.
5. Līguma izpildes termiņš
5.1. Līgums stājas spēkā no Līdzēju abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līgumā Līdzēju noteikto saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Darbu veikšanu Izpildītājs uzsāk vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu, un tie tiek veikti līdz Līguma 1.1.punktā noteiktā Objekta pieņemšanai ekspluatācijā un pilnībā beidzas, beidzoties Būvdarbu garantijas termiņam.
5.3. Izpildītājam nav tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus.
6. Līdzēju atbildība

6.1. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otram Līdzējam šajā sakarā radušos zaudējumus.
6.2. Ja Izpildītājs neuzsāk Darbus veikšanu Līguma 5.2.punktā noteiktajā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
6.3. Ja Izpildītājs nenodrošina Līguma Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi, tad Pasūtītājs pieprasa līgumsodu 300 (trīs simti) euro apmērā par katru konstatēto gadījumu. Par Līguma saistību nepienācīgu izpildi tiek sastādīts akts, kuru paraksta Pasūtītāja, Gulbenes novada Būvvaldes, Būvdarbu veicēja pārstāvji un/vai citas pieaicinātas personas. Ja Izpildītājs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Izpildītāja un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka neatkarīgi organizētās ekspertīzes atzinumā.
6.4. Ja Izpildītājs iepirkuma Tehniskajā specifikācijā un līguma 4.nodaļā norādītās atskaites un ziņojumus neiesniedz noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,5 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.
6.5. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par veiktajiem Darbiem, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.
6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
6.7. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līdzējs, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāziņo otrai pusei.
7. Apdrošināšana 

7.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam Atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100 % apmērā no līguma summas uz būvobjekta būvdarbu un garantijas laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā būvdarbu izpildes un garantijas laikā.
7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par atbildīgā būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esamību attiecībā uz konkrēto objektu.
7.3. Ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 7.1. un 7.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš nav īsāks par Objektam noteikto garantijas periodu. 
7.4. Izpildītājs neuzņemas nekādu atbildību par Pasūtītāja, būvprojekta autora, būvuzņēmēja nodarbināto darbinieku apdrošināšanu pret nelaimes un/vai citiem gadījumiem.

8. Līguma izbeigšanas, grozīšanas un papildināšanas kārtība

8.1. Darbu apjoms drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajai būvuzraudzībai Darbu veikšanas vietā.
8.2. Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas. 
8.3. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

8.3.1. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;

8.3.2. Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;

8.3.3. Izpildītājs nenodrošina līguma 9. nodaļā noteikto prasību izpildi;

8.3.4. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

8.3.5. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

8.3.6. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

8.3.7. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;

8.3.8. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci vai vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir 1500 (viens tūkstotis pieci simti) euro vai vairāk;

8.3.9. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Izpildītājs noteiktā termiņā Pasūtītājam nav tos atlīdzinājis;

8.3.10. Izpildītājs Līguma 7.nodaļā noteiktajos termiņos un kārtībā neiesniedz Pasūtītājam Atbildīgā būvuzrauga obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu.
8.4. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu un rakstiski informēt par to Gulbenes novada būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
8.5. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no līguma šādos gadījumos:

8.5.1. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas;

8.5.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

8.5.3. Pasūtītājs Izpildītājam ir nodarījis zaudējumus vairāk kā 10 (desmit) % apmērā no līgumcenas un par šiem zaudējumiem starp pusēm nav strīds vai ir spēkā stājies Latvijas Republikas tiesas spriedums par to piedziņu un Pasūtītājs noteiktā termiņā Izpildītājam nav tos atlīdzinājis.
8.6. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Darbu periodu un visa Darbu uzraudzības dokumentācija.

8.7. Tiesību atkāpties no līguma vai prasīt līguma atcelšanu var izlietot, ja otra puse ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un tā nav novērsusi līguma atcelšanas pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.

8.8. Līgums tiek atcelts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi neceļ iebildumus.
8.9. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa.
8.10. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu. 
8.11. Grozījumi stājās spēkā to parakstīšanas dienā. Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu dokumentu parakstīšanas brīdi ir tiesīgs parakstīt Līdzēja vārdā šādus dokumentus.
9. Personāls un apakšuzņēmēji

9.1 Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
9.2 Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.
9.3 Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību tirgus izpētē izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību tirgus izpētē noteiktajām prasībām.
9.4 Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

10. Pārējie noteikumi

10.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Pasūtītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvdarbu veikšanu vai uzraudzību.
10.2. Līdzēju pienākums ir par sava nosaukuma, adreses, bankas konta un citām būtiskām izmaiņām, kā arī par reorganizāciju vai likvidāciju, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņot otram Līdzējam.
10.3. Līdzēju adreses korespondences nosūtīšanai:
10.3.1. Pasūtītājs – Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
10.3.2. Izpildītājs ________________, ____________________________, LV-_____.
10.4. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.

10.5. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Līdzēju un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

10.6. Atbildīgās kontaktpersonas par Līguma izpildi:

10.6.1. no Pasūtītāja puses – Projektu vadītājs - Jānis Barinskis, tālr. 26467459;
10.6.2. no Izpildītāja puses – Atbildīgais būvuzraugs – ______________, tālr. ______________.
10.7. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 3 (trīs) glabājas pie Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja.

11. Pušu paraksti un rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS:
	IZPILDĪTĀJS:

	Gulbenes novada dome
	

	Reģ. Nr. 90009116327
	

	Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401
	

	Banka: AS „SEB banka” 
	

	Kods: UNLALV2X
	

	Konts: LV03UNLA0050014339919 
	

	Novada domes izpilddirektors
______________________________________


	__________________________________




3.pielikums 

Sanāksmes

PROTOKOLS Nr.__

201__.gada __.________
 

Vieta: ____________________

Sanāksmi vada: _________________

Sanāksmi protokolē: ___________________

Sanāksmē piedalās:


	Vārds, uzvārds
	Darbavieta
	Tālr. nr.
	e-pasta adrese
	Paraksti

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Darba kārtība:

1.

2.

3. 
Sanāksmes norise un pieņemtie lēmumi:

	Nr.
	Apskatāmais jautājums, veicamais darbs
	Izpildes termiņš
	Izpildītājs

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	5.
	
	
	

	6.
	
	
	

	7.
	
	
	

	...
	
	
	


Nākamā sanāksme plānota ________.

Atbildīgais būvuzraugs: _______________          ________________          _____________

                                                              /vārds uzvārds/                                    /paraksts/                                    /datums/



4.pielikums 

ikmēneša ziņojums Nr.__

(par periodu _________________)

201__.gada __._______

Ziņojums sastādīta saskaņā ar līgumu Nr. ______________________ par ________________

_______________________________________________________________________________________________.

1. Apkopojums par paveiktajiem darbiem un pārbaudēm pārskata periodā:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Norādes uz darbiem, kas nav pieņemami un ir koriģējami:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Problēmas un riski, ieteikumi to risināšanā, novēršanā:

	Nr.
	Problēma/risks
	Piedāvātais risinājums

	1.
	
	

	2.
	
	

	utt.
	
	


4. Būvuzraudzības, būvdarbu, autoruzraudzības izpilde, ietverot naudas plūsmu, izmaiņas, pamatojums (pārskatā iekļauj iepriekšējos darbu izpildes periodus un prognozēto naudas plūsmas grafiku ar izmaiņām):

	Izpildes periods
	Būvuzņēmēja plānotās izmaksas
	Būvuzņēmēja faktiskās izmaksas
	Izmaksu izmaiņu pamatojums
	Būvuzraudzības izmaksas
	Autoruzraudzības izmaksas

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


5. Fotofiksācijas:

6. Akts par darbinieku faktiski nostrādātajām dienām:___________

* klāt pievieno aktu par darbinieku faktiski nostrādātajām dienām
Atbildīgais būvuzraugs:   _______________          ________________          _____________

                                                              /vārds uzvārds/                                    /paraksts/                                    /datums/


5.pielikums 

Gala ziņojums

201__.gada __._______

Ziņojums sastādīta saskaņā ar līgumu Nr. ______________________ par ________________

_______________________________________________________________________________________________.

1. Būvuzraudzības veiktās aktivitātes, izmaiņas, pamatojums:

	Būvuzraudzības veiktās aktivitātes
	Atkāpes no līgumā paredzētā
	Atkāpju pamatojums

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Būvdarbu veiktās aktivitātes, izmaiņas, pamatojums:

	Būvdarbu veiktās aktivitātes
	Atkāpes no līgumā paredzētā
	Atkāpju pamatojums

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Būvdarbu novērtējums: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Būvdarbu izpilde, ietverot naudas plūsmu, izmaiņas, pamatojums:

	Izpildes periods
	Būvuzņēmēja plānotās izmaksas
	Būvuzņēmēja faktiskās izmaksas
	Izmaksu izmaiņu pamatojums
	Būvuzraudzības izmaksas
	Autoruzraudzības izmaksas

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	


5. Sasniegtais rezultāts, salīdzinājums ar sākotnēji veikto:

	Sākotnēji plānotie rezultāti
	Sasniegtie rezultāti
	Izmaiņu pamatojums

	
	
	

	
	
	


Atbildīgais būvuzraugs:   _______________          ________________          _____________

                                                              /vārds uzvārds/                                    /paraksts/                                    /datums/


Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā





Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā





Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā





Piezīme: Veidlapa aizpildāma datorrakstā
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