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SERTIFIKĀTI UN LICENZES 

Būvprojekta vadītāja būvprakses sertifikāts  
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Būvkomersanta reģistrācijas apliecība 
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Projektēšanas uzdevums 
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Zemes īpašuma apliecinoši dokumenti 

 



                                                                                                                                                                                               12 

    
Tehniskās dokumentācijas izstrāde tilta atjaunošanai pār Krustalīces upi                                                                            Sia „BT projekts”, 2015g. 

 



                                                                                                                                                                                               13 

    
Tehniskās dokumentācijas izstrāde tilta atjaunošanai pār Krustalīces upi                                                                            Sia „BT projekts”, 2015g. 

Gulbenes novada Būvvaldes vēstule Nr. BV 2.11/15/18 
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SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-10/44/0045 
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 AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30EF60-06.06/278 
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 VAS “Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.5.6/29 
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1. Vispārīgā daļa 

Projekta dokumentāciju 2015. gada marta/aprīļa mēnesī izstrādājuši SIA „BT projekts“ tiltu 
būvinženieri: 

 Andris Buliga (sert. Nr. 20-5123); 

 Ernests Tolpežņikovs (sert. Nr. 20-5240). 

Projekta izstrāde tika veikta ievērojot un pamatojoties uz: 
 Līgumu Nr. GND-2015/2-2, kas noslēgts starp Gulbenes novada domi un SIA „BT projekts” 

2015.gada 27.februārī; 
Projekta izstrādei atrasta, izpētīta un izmantota sekojoša dokumentācija: 

 Tilta inspekcija (AS “Ceļu inženieri”, 05.06.2008); 

1.1. Tilta atrašanās vietas shēma 

 

 

 
Tilts pār Krustalīci 
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2. Esošais tilts 

Atbilstoši inspekcijai esošo tiltu drīkst ekspluatēt ar transportlīdzekļa pilnu masu 44t un 11t ass svaru. 
Projekta dokumentācija nav saglabājusies. 
Tilts būvēts no saliekama dzelzsbetona konstrukcijām. Laiduma konstrukcijas veido pārtrauktas 
sistēmas dzelzsbetona plātnes (8 gab. šķērsgriezumā; plātņu augstums 30cm; platums 99cm (vidējām, 
malējām - 73cm); garums 6.0m) pēc shēmas: 3x6m (plātņu garumi). Tilta kopskatu skatīt 2.1 att. 
Tilta kopējais garums (brauktuves līmenī) ir 18.03m, bet kopējais platums ir 9.00m. Brauktuves 
gabarīts G 7.00+2*0.80m. Tilta brauktuvi skatīt 2.2 att. 
Tilta garenkritums veidots divpusējā slīpumā ar dažādiem kritumiem katrā laidumā (skatīt rasējumā 
Nr. BK-01). Vidējais laidums izbūvēts faktiski bez garenkrituma. 
Tilta brauktuves segums ir bojāts, par ko liecina ūdens notecējuma pēdas zem tilta. Tilta pieejās ir 
grants/grunts segums.  
Brauktuvei nav šķērskritums, tā ir pilna ar grunts sanesumiem. Ūdens notekcaurules tiltam nav, tādēļ 
šobrīd viss virsmas ūdens tek cauri tiltam (gar plātņu saduršuvēm). 
Balsti – veidoti no vertikālas dzīto dzelzsbetona pāļu (30x35 cm) rindas (katrā balstā 5 pāļi), kurus 
augšdaļā apvieno monolīta dzelzsbetona uzkala (tās augstums ir no 42cm, platums 0.6m un garums 
7.5m). 

Tilta apsekošanas rezultāti 

Apsekošanas laikā konstatētie galvenie tilta konstrukciju bojājumi:  
 Brauktuves virskārtu sedz grunts sanesumi, tā ir nelīdzena un ar bedrēm (2.2 un 2.3 

att.);  
 Tiltam ir tikai margas, nav drošības barjeras (2.2-2.4 att.); 
 Abu krasta balstu konusu nostiprinājums ir izskalots, izskalojuma apjoms ir salīdzinoši 

neliels (2.5 att.); 
 upes gultne tilta tuvumā piesārņota ar kritušiem kokiem (2.4 att.); 
 praktiski katrā laiduma konstrukcijas plātņu saduršuvē ir novērojama ūdens 

caursūkšanās un notecējumi, kas liecina, ka brauktuves hidroizolācija ir pilnībā bojāta 
(2.6-2.7 att.); 

 laiduma konstrukcijas plātnēm pastiprināti korodē stiegrojums, atslāņojas betona 
aizsargkārta (2.5-2.9 att.); 

 balstu uzkalām un pāļiem bojāts betons, vietām korodēt stiegrojums (2.8 un 2.9 att.). 
 
Rezumējot var secināt, ka kritiskā tehniskā stāvoklī ir tilta brauktuve un laiduma konstrukcijas 
plātnes. Plātnēm nekavējoties ir jāveic remonts. Tāpat steidzami būtu jāizbūvē jauna brauktuves 
konstrukcija un jāizbūvē jauni nogāžu nostiprinājumi izskaloto vietā. 
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2.1 att. Esošā tilta kopskats (no lejteces).  

 

2.2 att. Brauktuves kopskats (skats Gulbenes virzienā) 

 

2.3 att. Tilta brauktuves a/b segas tuvplāns 
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2.4 att. Margas. Koku sanesumi tilta lejtecē 

 
2.5 att. Izskalots konusa nostiprinājums (pie starpbalstiem) 

 

2.6 att. Ūdens caursūkšanās plātņu sadurvietās, plātņu stiegrojuma korozija, betona aizsargkārtas 
atslāņošanās. 
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2.7.att. Apraksts kā 2.6 att. 

 

2.8.att. Bojāts uzkalas betons. Stiprinājumu zonā margu konstrukcija korodēt. 

 
2.9 att. Pāļa un uzkalas betona un stiegrojuma korozija  
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3. Paredzēto veicamo galveno remontdarbu īss apraksts 

Lai apturēt tilta tehniskā stāvokļa pasliktināšanos un novērst tilta apsekošanas laikā konstatētos 
bojājumus, kā arī nodrošināt drošu auto satiksmi un būves kalpošanu turpmākos 20 gadus,  
nekavējoties ir jāveic tilta brauktuves konstrukcijas pilnīga pārbūve, laiduma konstrukcijas plātņu 
remonts un nogāžu nostiprinājumu izbūve.  
Projektā ir paredzēts saglabāt tilta nesošās konstrukcijas: balstus un laiduma konstrukcijas  
dzelzsbetona plātnes, veicot tām bojāto vietu remontu.  
Ņemot vērā to, ka esošā tilta brauktuves hidroizolācija ir bojāta un tā ir jāmaina, tad ir jānojauc visa 
brauktuves konstrukcija līdz pat nesošo plātņu virsmai un jāizbūvē jauna brauktuves konstrukcija. 
Pēc remontdarbu veikšanas tilta nestspēja ir paredzēta atbilstoši ekspluatācijas slodzēm, kas noteiktas 
Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi" 3.pielikumā 
(pieļaujams smagākais transportlīdzekļu sastāvs ar puspiekabi, kas sastāv no trīsasu vilcēja un divasu 
vai trīsasu puspiekabes, kurš ved 40 pēdu (12,2 m) ISO konteineru, kopējā sastāva masa 44 tonnas). 

3.1.  Laiduma konstrukcijas (nesošo plātņu) remonts  

Skatīt kopā ar rasējumu Nr. BK-01. 
Galvenie darbi ir: 

 sākotnēji plātnēm jānokaļ viss bojātais un viegli atdalošais betons un jāattīra stiegrojums; 

 betona virsmu (pilnībā) jānotīra ar augstspiediena smilšu strūklu; 

 bojātās vietas jāremontē izmantojot remontjavu (no apakšas).  

3.2.  Balstu (pāļu un uzkalu) remonts  

Skatīt kopā ar rasējumu Nr. BK-01. 
Galvenie darbi ir: 

 visa bojātā (viegli atdalošā) betona nokalšana un atsegtā stiegrojuma tīrīšana; 

 visu balstu tīrīšana ar smilšu strūklu;  

 bojāto vietu remontu ar remontjavu; 

3.3.  Brauktuves konstrukcijas izbūve 

Esošās brauktuves konstrukcijas nojaukšanas darbi 

Ņemot vērā to, ka tilta hidroizolācija ir bojāta un tā ir jāpārbūvē, tad ir jānojauc visa brauktuves 
konstrukcija līdz pat nesošo plātņu virsmai.  
Brauktuves zonā jānojauc ir: 

 sega, h~22cm (nojaucamais segas biezums precizējams būvlaukumā. Sega sastāv no grunts 
seguma un betona seguma, betona seguma vidējais biezums nav zināms); 

 margu konstrukcija. 
Visus nojaukšanas darbus jāveic ļoti uzmanīgi, nav pieļaujama esošo plātņu bojāšana, kā arī būvgružu 
nokļūšana upē. 
 

Jaunās brauktuves konstrukcijas būvniecības darbi 

Skatīt kopā ar rasējumu Nr. BK-01 un BK-02. 
Ņemot vērā to, ka tilts atrodas ārpus apdzīvotas vietas, būve nav gara un gājēju kustība ir niecīga, tad 
jaunā brauktuve tiek paredzēta bez ietvēm.  
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Jaunās brauktuves konstrukcijas platums tiek konstruēts izejot no nepieciešamā uzbetonējuma 
platuma tilta malās, virs kura izbūvējamas jaunās tilta drošības barjeras, tādējādi., lai minimāli 
palielinātos pašsvars uz malējām plātnēm, šīs izceltās apmales tiek paredzētas pēc iespējas šaurākas, 
bet vienlaicīgi pietiekami platas, lai varētu noenkurot barjeras. Tādējādi pēc remontdarbiem asfaltētās 
daļas platums uz tilta ir 6.50m. 
Brauktuvei tiek saglabāti esošie garenkritumi katrā laidumā. Šķērskritums tiek projektēts ar kritumu 
2% no brauktuves ass uz malām. 
Galvenie paredzētie darbi: 

 pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas atsegtā plātņu virsma ir jānotīra ar smilšu strūklu un 
jāpārklāj ar suspensiju saistes uzlabošanai starp esošo un no jauna betonējamo konstrukcijas 
daļu; 

 veic laiduma konstrukcijas uzbetonējuma turu un veidņu montāžu; 

 paredzētajās vietās izbūvē kapilārā ūdens notekcaurules un notekcaurules no segas;  

 izbūvē šķembu pamatus zem laiduma konstrukcijas spārniem; 

 veic laiduma konstrukcijas uzbetonējuma betonēšanas darbus; 

 veic laiduma konstrukcijas uzbetonējuma virsmas sagatavošanu un izbūvē hidroizolāciju, 
iestrādā hidroizolācijas aizsargslāni, virs tās drenāžas kanālus (kapilārā ūdens savākšanai); 

 ieklāj asfaltbetona segu uz tilta brauktuves un tilta pieejās, izbūvē nostiprinātas ceļa nomales; 

 abos tilta galos izbūvē deformāciju šuves (asfalta šuves); 

 izbūvē tilta drošības barjeras; 

 veic upes gultnes tīrīšanas darbus; 

 abos tilta galos izbūvē ceļa zīmes Nr. 708 „Liede”; 

 visos drošības barjeru enkurposmu galos izbūvē ceļa zīmes Nr.906 un Nr.907; 

 izbūvē ceļa zīmes Nr.323; 

 grants segas izbūve pieejas (tikai Judzkalni pusē). 
Ja esošās ceļa zīmes ir atbilstošas normatīvo aktu prasībām, neparedzēt uzstādīt jaunas, bet 
pārvietot/ uzstādīt esošās 

3.4.  Konusu nostiprinājumu izbūve 

Konusu nostiprinājumus paredzēts izbūvēt no jauna atbilstoši rasējumam Nr. BK-01 (DET. „A”). 
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

Vispārējās nostādnes 

Ievērot VAS „Latvijas Valsts ceļi” izdotās „Ceļu specifikācijas 2014” (turpmāk tekstā „Ceļu 
specifikācijas 2014”) 2.nodaļu „Vispārējā nodaļa”. 
Visi attiecināmie būvdarbi jāveic atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” izdotās „Tiltu specifikācijas 
2005” (turpmāk tekstā „Tiltu specifikācijas 2005”) norādītajām prasībām, ja šajās specifikācijās nav 
minēts citādi. 
Šīs tehniskās specifikācijas kā daļa no Tehniskās dokumentācijas (turpmāk tekstā – Projekta) ir 
domāta, lai precizētu un paplašinātu Līguma starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju (turpmāk tekstā – 
Līgums) prasības. Nekas no tajās ietilpstošā nemazina Līguma nosacījumus un saistības minētā 
Līguma sakarā. Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm 
tehniskajām specifikācijām (turpmāk tekstā – Specifikācijām).  
Neraugoties uz Projekta specifikāciju sadalījumu atsevišķās nodaļās, katra no tām uzskatāma kā citas 
nodaļas papildinājums un ir lasāma kopā ar to vai arī tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt 
iespējams. 
Būvdarbus veikt atbilstoši šim Projektam, šīm tehniskajām specifikācijām, tehniskajiem noteikumiem 
un dokumentiem, būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās (kā arī citos Projekta sējumos), 
spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem.  
Jāievēro „Tiltu specifikācijas 2005” un „Ceļu specifikācijas 2014”, šajās specifikācijās minēto 
standartu, rekomendāciju un citu atsauču norādījumus un prasības, cik tālu tās nav pretrunā ar šīm 
specifikācijām un spēkā esošajiem būvnormatīviem.  
Jāievēro rekomendācijas, kas dotas VAS „Latvijas Valsts ceļi” izdotajā „Tiltu projektēšanas 
rokasgrāmata” LAD (2003.g.), ieskaitot visas atsauces uz normatīviem un standartiem, ja tas nav 
pretrunā ar šīm specifikācijām.  
Atsaucēs minētajiem standartiem un normatīviem lietot spēkā esošo versiju.   
Standarti, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi 
un Eirokodeksi sekojošām būvniecības sadaļām, ieskaitot šeit noteiktos tehniskos noteikumus: 

 Grunts   EC 7; 
 Veidņi un turas  EC 2 un LVS EN 1992-1-1; 
 Stiegrojums  EC 2 un LVS EN 10080; 
 Betons   EC 2 un LVS EN 206; 
 Konstrukciju tērauds EC 3, LVS EN 10025-1 un LVS EN 10025-2; EN     10113+B1 
 Ceļa darbi   Ceļu specifikācijas 2014; 
 LBN 003-01 „Būvklimatoloģija” izvēloties būvmateriālus konstrukcijām – maksimālā gaisa 

temperatūra +350C, bet minimālā gaisa temp. -350C. 
Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 
Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni:  
Būvuzņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, 
veic būvdarbus. 
Būvinženieris (būvuzraugs) – persona vai personu grupa, kas pamatojoties uz līgumu, veic 
būvuzraudzību. 
Būvuzņēmējam jānovērtē Projekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 
nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā 
risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai būvinženieris uzskata, ka tas 
ir nepieciešams. 
Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi (kā arī to secība), materiāli, 
būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama Projektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, 
Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša katra darba izpilde pilnā apjomā. 
Būvuzņēmējam pie konkrētajiem darbiem, kas ir doti „Darbu daudzumu saraksts”, vienības cenās ir 



                                                                                                                                                                                               25 

    
Tehniskās dokumentācijas izstrāde tilta atjaunošanai pār Krustalīces upi                                                                            Sia „BT projekts”, 2015g. 

jāiekļauj sekojošas izmaksas: 
 palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai; 
 būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvuzņēmējam 

nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t., ūdens, 
elektrības u.t.t. patēriņa izdevumi, 

 kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, 
dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u. tml.) 

 papildus projektēšanas darbi, detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai tehnoloģiski 
pareizi realizētu būvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa Būvinženieris, 

 papildus saskaņojumu iegūšana, 
 papildus pasākumi nelabvēlīgo laika apstākļu ietekmē, 
 vides aizsardzības pasākumi, 
 telpu ierīkošana un uzturēšana būvniecības laikā būvuzraudzības nodrošināšanai, 
 darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas izmaksas. 

Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa un/vai zemes īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, 
sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu.  
Pirms sava piedāvājuma iesniegšanas Būvuzņēmējam ir jāveic rūpīga būvlaukuma apskate un 
jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem būvlaukumā, gruntsūdens 
līmeni, grunts īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu 
ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes. Būvuzņēmējam jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar 
piekļūšanu būvlaukumam, pastāvošie šķēršļi (ja tādi ir) un iespēju robežās jākonstatē visas tās 
grūtības teritorijā, kas varētu ietekmēt darbu izpildi. Attiecīgi Uzņēmējam piedāvājuma cena 
jānosaka, balstoties uz drošu pamatojumu un visas iespējamās izmaksas jāiekļauj piedāvājuma cenā.  
Tilta atjaunošanas būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošā ceļa 
nodalījuma joslas robežas.  
Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu 
uzsākšanas par to rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja aizsargjoslas 
izmantošana būvdarbiem paredzēta Projektā, par to ir iepriekš paziņojusi zemju lietotājiem. Pēc darbu 
pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam 
darba gaitā nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos 
noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā 
stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. 
Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un 
saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 
Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (arī būvlaukuma ceļi), ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī 
atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta 
noteikumiem Nr.224 ″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un 
to izpildes kontroli″. 

Vides aizsardzības pasākumi 

Veicot būvdarbus Būvuzņēmējam ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi. Nevar tikt 
pieļauta Liedes upes, būvlaukuma un darba veikšanas platību piesārņošana. Nojaucot esošās 
konstrukcijas, kā arī būvējot projektētās, nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu 
iespējamo apkārtējās vides piesārņošanu.  
Visi nojauktie būvmateriāli Būvuzņēmējam ir jātransportē uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu 
būvgružu izgāztuvi. 
Visi būvdarbi ir jāveic pēc iespējas mazāk kaitējot zivju resursiem un ievērojot zivju nārsta perioda 
sākumu un beigas (no 16.aprīļa līdz 20.jūnijam un no 1.oktobra līdz 15.novembrim).  
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Būvuzņēmējam ir jāpielieto būvniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides 
pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem 
iedzīvotājiem, gājējiem, kā arī autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 
55decibellus, tad to drīkst veikt tikai dienas laikā.  
Būvuzņēmējam ir jāpievērš uzmanība ne tikai pērkamo materiālu kvalitātei, bet arī to ietekmei uz 
apkārtējo vidi būvniecības laikā.  

Būvdarbu organizēšana 

Šajā nodaļā minētās prasības Būvuzņēmējam jāiekļauj visu veicamo darbu izmaksās. 
Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, tai skaitā arī pamatojoties gan uz likumu “Par 
autoceļiem”, gan vadoties pēc “Būvniecības likuma”. 
Būvdarbi jāizpilda saskaņā ar Projektu. 
Būvuzņēmējam, darbu veikšanas projekta ietvaros, jāizstrādā visi nepieciešamie detalizētie rasējumi 
visām palīgbūvēm un pagaidu norobežojošām konstrukcijām.  
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 
esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Ja attālums līdz inženiertīkliem ir mazāks par 2m, 
rakšanas darbus jāveic bez mehānismiem. 
Pēc darbu pabeigšanas visām skartajām teritorijām atjaunot melnzemes kārtu Hmin.=10cm un apsēt ar 
daudzgadīgu zālāju sēklām. 
Būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu veikšanas laika apstākļu 
īpatnības, piem., upes ūdens līmeņa svārstības, betonēšanas un konstrukciju krāsošanai nepieciešamās 
min. temperatūras, mitruma režīms u.c., pretējā gadījumā jāveic papildus pasākumi, lai izpildītu 
tehnisko specifikāciju prasības.  
Prasības attiecībā pret būvlaukumu dotas šī sējuma nodaļā “Sagatavošanas darbi”. 

Darba drošība 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvobjektu un 
būvdarbiem.  
Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs personas 
vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā. 
Būvuzņēmējam atbilstoši LR likumam “Darba aizsardzības likums” savā darbībā ir jāievērtē sekojoši 
spēkā esošie darba aizsardzības likumdošanas akti: 

- Ministru Kabineta noteikumi; 
- Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 
- Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

Būvuzņēmējam savlaicīgi jāveic profilaktiskie pasākumi ražošanas mainīgo apstākļu novēršanai 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, novērtējot dažādu kaitīgo faktoru (atmosfēras piesārņojuma, 
meteoroloģisko apstākļu, putekļu, toksisko vielu, trokšņa, vibrācijas u.c.) iedarbību uz cilvēka 
organismu. 
Atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem Būvuzņēmējam jāveic regulāra instruktāža un zināšanu 
pārbaude, reģistrējot to speciālā žurnālā. 
Objektā jābūt aptieciņai ar medikamentiem un nepieciešamo aprīkojumu pirmās palīdzības sniegšanai 
cietušajiem.  
Visi darbi jāveic, lietojot ērtus, attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un nepieciešamos 
aizsarglīdzekļus – maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 
Būves konstruktīvo elementu slogošana ar nākošajiem elementiem pieļaujama tikai pēc tam, kad 
nodrošināta Projektā paredzētā iepriekšējo (nesošo) elementu stiprība (nestspēja), kas tiek fiksēta un 
apstiprināta pārbaudes protokolos un segto darbu aktos. 
Izpildot būvdarbus, jāievēro vispārējie, kā arī attiecīgie speciālie darbu izpildes drošības tehnikas 
noteikumi. 
Visā būvdarbu laikā būvdarbu zona ir jānorobežo tā, lai tajā nevarētu nokļūt nepiederošas personas. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepiederošu personu nokļūšanu būvobjektā visā būvdarbu laikā (visu 
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diennakti, arī svētku dienās un brīvdienās). 
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S1 Sagatavošanas darbi 

S1.1 Mobilizācija 

Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas nepieciešamas 
būvdarbu veikšanai, nogādāšanu būvlaukumā.  
Jāņem vērā arī norādījumus, kas doti „Ceļu specifikācijas 2014” nodaļās 2.1. un 2.2. 
Pēc līguma noslēgšanas Būvinženierim tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts būvlaukuma 
ierīkošanas un likvidēšanas plāns. Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas izmaksās ir jāietver arī 
nomas un kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju 
izmantošanu un nomu.  
Veicot būvlaukuma mobilizāciju ir jāparedz absolūti visas izmaksas un veicamie darbi, kas saistīti ar 
birojiem, krautņu un tehnikas izvietošanu, darbinieku izvietošanu un utt. Izdevumi, kuri ir 
nepieciešami, lai sekmīgi veiktu būvdarbus objektā atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai, 
normatīvajiem aktiem un tehniskajām prasībām.  
Tāpat būvlaukuma mobilizācijas pozīciju cenā ir jāiekļauj visi pagaidu un piebraucamie ceļi, kas 
paredzēti (ir nepieciešami) konstrukciju izbūvei, montāžai un / vai demontāžai.  
Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma vai pēc Būvinženiera pieprasījuma, 
Būvuzņēmējam ir jāizstrādā detalizēti darba rasējumi. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz 
apstiprināšanai darbu veikšanas programmas mēnesi pirms plānoto darbu uzsākšanas (ja līgumā nav 
atrunāts savādāk). Būvuzņēmējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu 
saistīto pasākumu projektēšana. Katra atsevišķi izstrādātā darba programma Būvuzņēmējam 
jāiesniedz apstiprināšanai Būvinženierim ne vēlāk kā mēnesi pirms attiecīgā darba uzsākšanas (ja 
līgumā nav atrunāts savādāk). 
Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 
Mērvienība: KS. 

S1.2 Atbalsts Būvinženierim un būvuzraugam 

Process ietver Būvinženiera un būvuzraugu nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, ieskaitot apkuri, 
apgaismojumu un uzkopšanu, ar sekojošām iespējām: 
Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta Būvinženierim un Būvuzraugam. Birojam jābūt 
aprīkotam ar piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un vismaz divām darba 
vietām. Birojā jābūt arī sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli vismaz astoņām personām, 
sanitārajām prasībām atbilstošai tualetei un mazgāšanās ierīcēm.  
Būvuzņēmējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, 
kanalizācija, atkritumu izvešana un citi). 
Būvinženiera un personāla vajadzībām birojā Būvuzņēmējam jānodrošina telekomunikāciju un faksa 
lietošanas iespējas. Samaksu par pieslēgumu, tālruņa un faksa aparātu īri jāuzņemas Būvuzņēmējam.  
Nodaļas S1.2 „Atbalsts Būvinženierim un būvuzraugam” izmaksas Būvuzņēmējam jāiekļauj nodaļas 
S1.1 „Mobilizācija” izmaksās. 

S1.3 Satiksmes organizēšana tiltu būvdarbu laikā 

a) Process ietver nepieciešamo pagaidu ceļa zīmju ierīkošanu pirms remontdarbu uzsākšanas saskaņā 
ar saskaņotu shēmu. 
Satiksmes organizēšanu veikt ņemot vērā „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļu S1.31. 
Tilta remontdarbu laikā satiksmi paredzēts organizēt tā, lai nebūtu jāpārtrauc kustība pa esošo ceļu – 
tilta remonta darbus veicot divos etapos: pirmajā etapā remontē tilta vienā brauktuves pusē, bet otrajā 
etapā – tilta otrā brauktuves pusē, regulējot satiksmi, izvietojot ceļa zīmes. Satiksmes organizēšana 
veicama atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 
uz ceļiem”. Informāciju par šiem satiksmes pārkārtojumiem jāveic uzstādot ceļa zīmes atbilstoši 
satiksmes organizēšanas shēmai (skatīt rasējumu Nr. SO-01). 
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Ceļa zīmēm jāatbilst Ceļu satiksmes noteikumu, LVS 77 “Ceļa zīmes” 1.,2.,3. daļa un LVS 85:2005 
“Ceļa apzīmējumi” prasībām. 
Būvuzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada 
noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” izpilde. 
 Visā tilta atjaunošanas laikā Būvuzņēmējam ir jānodrošina gājēju pārvietošanās pār Liedes upi.  
f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 
Mērvienība: KS. 

S1.4 Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Koku zāģēšana veicama saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 309 no 02.05.2012. 
a) Nocirstie krūmi, koki, zari, celmi un virszemes saknes ir zemes īpašnieka īpašums un pēc 
savstarpējās vienošanās materiāls tiek nogādāts uz Būvuzņēmēja vai Pasūtītāja atbērtni. 
d) Nocirsto krūmu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 5 cm, bet pēc nocirsto koku celmu laušanas 
celmu vietām jābūt aizbērtām, kā arī attīrītajai un darba izpildes gaitā skartajai teritorijai jābūt 
noplanētai. 
f) Visām koku un krūmu zāģēšanas cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un 
nepieciešamais darbaspēka patēriņš, iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus 
būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. Papildus koku un krūmu nociršanai 
projektā paredzētajā apjomā ir paredzēts arī izlauzt celmus. 
     Mērvienība: m2. 

S1.5 Mērniecības darbi 

Process ietver būvkonstrukciju izbūves asu nospraušanu saskaņā ar Projekta rasējumos dotajiem 
izmēriem un augstuma atzīmēm. Mērniecības darbi jāveic ievērojot šo specifikāciju citās nodaļās 
dotās prasības un ievērojot „Ceļu specifikācijas 2014” nodaļu 3.1 „Uzmērīšana un nospraušana”. 
Būvuzņēmējam ir jāveic visi papildus uzmērīšanas darbi, lai precizētu jauno un eksistējošo 
konstrukciju novietojumu.  
Pirms būvdarbu veikšanas būvuzņēmējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju dimensiju 
atbilstību esošajai situācijai. 
Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. Būvuzņēmējs ir 
atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies neievērojot augstāk minētās prasības un turpinot 
būvdarbus. 
Būvuzņēmēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai skaitā lauka 
uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus materiālus. 
Šie materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas. 
Pēc Būvuzrauga pieprasījuma būvuzņēmējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības 
materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 
Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvinženiera ieskatiem. 
Mērniecības darbu apjomos jāietver visu asu un Projekta rasējumos norādīto punktu nospraušana. 
Darbu apjoms ir nospraužamās asis un Projekta rasējumos norādītie punkti. Visu pārējo mērniecības 
darbu izmaksas jāietver attiecīgo būvniecības darbu izmaksās. 
Mērvienība: KS. 

S1.6 Esošo konstrukciju nojaukšana 

a) Konstrukciju demontāžas darbu apjomus nosaka rasējumi un darba daudzumu saraksts. 
Demontāžas darbi ietver: 

 grunts segas demontāža uz tilta un pieejās; 
 esošās tilta brauktuves (cementbetona sega un hidroizolācija) nojaukšana (cementbetona sega 

nojaucama ar rokas pneimatiskajiem atskaldāmajiem āmuriem tādējādi, lai netiktu bojātas 
esošās laiduma konstrukcijas plātnes. Nepieciešamības gadījumā vienības izcenojumā 
jāiekļauj arī esošās cementbetona segas iepriekšēja sagriešana taisnstūrveida gabalos 
izmantojot speciālus dzelzsbetona urbšanas instrumentus, nodrošinot to, ka netiek sagrieztas 
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esošās laiduma konstrukcijas plātnes, resp., griešanas laikā tiek kontrolēts griešanas dziļums); 
 margu konstrukcijas nojaukšana uz tilta; 
 nomaļu izstrāde tilta pieejās; 
 citu konstrukciju, kuras ir norādītas rasējumos vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos. 

c) Visas norādītās konstrukcijas jānojauc un būvgruži jānovāc, pēc savstarpējas vienošanās ar 
Pasūtītāju jāaizved uz Būvuzņēmēja izgāztuvi, vai citu sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu. 
Būvuzņēmējam jāizstrādā detalizēts esošo konstrukciju nojaukšanas plāns. 
Būvuzņēmējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un 
trešajai pusei. Jāparedz aizsardzība pret būvgružu un citu priekšmetu krišanu no tilta upē. Darbus 
jāvada Būvuzņēmēja darbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu veikšanā un ko ir apstiprinājis 
Būvinženieris. 
f) Apjomu mēra kā demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjomu m, m3 (demontētais materiāls 
blīvā formā) un gab. 
Mērvienība: margas – m, barjeru stabi– gab., konstrukcijas – m3. 

S1.7 Papildus projektēšanas darbi 

Būvuzņēmējam ir jāizvērtē Projekts un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe, visām palīgbūvēm, 
turām, palīgkonstrukcijām un norobežojošām konstrukcijām (piem., būvbedrēm) un jāievērtē 
nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. 
Papildus projektēšanas darbi ietver, bet ne aprobežojas ar: 

 detālo darba zīmējumu izstrādi; 
 darba veikšanas projekta izstrādi (atkarībā no izvēlētās būvdarbu tehnoloģijas); 
 būvlaukuma iekārtojuma plānu; 
 nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 
 veidņu, kā arī turu projektēšana balstu, atbalstsienu un tilta vidējā (iekārtā) laiduma stinguma 

sijas izbūvei; 
 būvbedri pagaidu norobežojošo konstrukciju projektēšana (sausas būvbedres nodrošināšana) un 

saskaņošana ar Būvinženieri. 
Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no Projektā dotā, vai 
pēc Būvinženiera pieprasījuma, būvuzņēmējam ir jāizstrādā detalizēti darba rasējumi.  
Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai darbu veikšanas programma mēnesi pirms 
plānoto darbu uzsākšanas (ja vien Līgumā nav noteikts savādāk). 
Būvuzņēmējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu 
projektēšana. Izstrādātos veidņu un turu projektus būvuzņēmējs iesniedz apstiprināšanai 
Būvinženierim ne vēlāk kā mēnesi pirms turu un veidņu uzstādīšanas (ja vien Līgumā nav noteikts 
savādāk).    
Nodaļas S1.7 „Papildus projektēšanas darbi” izmaksas Būvuzņēmējam jāiekļauj nodaļas S1.1 
„Mobilizācija” izmaksās. 
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S2 Zemes darbi 

S2.1 Rakšanas darbi būvbedrē virs ūdens līmeņa 

Skatīt un ņemt vērā visas attiecināmās prasības „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļās S2 un S2.1. 
Process ietver visas izmaksas par irdenas, pilnas ar būvgružiem, akmeņainas, vājas nestspējas grunts 
rakšanu (izstrādi) būvbedrē, kur rakšanas darbus paredzēts veikt virs ūdens līmeņa (sausā vai drenētā 
būvbedrē). 
Process ietver rakšanai nepieciešamo iekārtu uzstādīšanu, rakšanu ar iekraušanu un izvešanu uz 
būvuzņēmēja atbērtni, vai izrakto masu izvietošanu līdzās rakšanas vietai, būvbedres pamata 
izlīdzināšanu, līdz ar nepieciešamo ūdens novadīšanu vai ūdens atsūknēšanu un būvbedres 
izmantošanu. Būvuzņēmējam izvēlēto gruntsūdens līmeņa pazemināšanas risinājumu jāsaskaņo ar 
Būvinženieri. Ja būvuzņēmējs paredz liekās grunts izlīdzināšanu uz vietas (process rakstiski jāsaskaņo 
ar Pasūtītāju), tā jāveic nesabojājot, nodrošinot vai atjaunojot ceļa konstruktīvo elementu 
funkcionēšanu tam paredzētajiem mērķiem atbilstošā kvalitātē.  
Projektā paredzēts veikt būvbedru rakšanu segas, nogāžu nostiprinājumu, kā arī citu konstrukciju, 
kuras ir norādītas Projekta rasējumos vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos, izbūvei. Šie darbi sevī 
ietver grunts rakšanu un piebēršanu līdz atzīmēm, kas nepieciešamas konstrukciju izbūvei, kā arī 
zemes klātnes nolīdzināšanu. Nogāžu nostiprinājuma izbūvei jānodrošina sausa būvbedre, paredzot 
pagaidu norobežojošo konstrukciju un pielietojot ūdens atsūknēšanu pa visu būvdarbu laiku. 
Būvbedres jāaizber maksimums 30 cm biezās kārtās, katra kārta ir jāblīvē un, nepieciešamības 
gadījumā, arī jālaista. 
Būvbedres nenostiprinātās nogāzes nedrīkst būt stāvākas par slīpumu 1:1. Darbi jāorganizē tā, lai tie 
neiespaidotu nogāžu un ceļa klātnes noturību. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei kubikmetros, sausas 
būvbedres izmaksas paredzot rakšanas vienības cenā. 
Mērvienība: m3. 

S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

Skatīt un ņemt vērā visas attiecināmās prasības „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļā S2.6. 
Process ietver visas izmaksas, kas saistītas ar grunts virsmas tīrīšanas darbiem. Tīrīšanas dēļ radušos 
liekās grunts apjomu aizvākšana ir ietverta procesā. 
Tīrīšanas darbus aprēķina kā veiktus virs ūdens līmeņa, ja projektētais līmenis, pie kura jāveic 
tīrīšanas darbi, atrodas virs ūdens līmeņa, vai, ja būvbedri paredzēts nosusināt līdz šim līmenim. 
Tīrīšana jāveic visā pamata un grunts saskares plaknē un vismaz 0,2m ārpus tās. Tīrīšana jāveic 
nekavējoties pirms nākošo darbu operācijas izpildes. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu attīrītu platību, ieskaitot platību līdz 0,2m ārpus pamata un grunts 
saskares plaknes. 
Mērvienība: m2. 

S2.621 Smilšu piegāde un ieklāšana 

Process ietver drenējošā smilts slāņa iestrādi, kur tas norādīts Projektā. 
Drenējošā slāņa izbūve no drenējošas smilts veicama atbilstoši “Autoceļu specifikācijas 2014” 
5.1. nodaļai „Salizturīgās kārtas būvniecība”.  
Smiltij jābūt ar tādām fizikālām īpašībām, kas ļauj sasniegt noblīvējuma koeficientu k=0,97 1,0, kā 
arī ar labām drenējošām īpašībām. 
Smilts filtrācijas koeficenta vērtībai jābūt ne mazākai kā 1.0m/dienn.. 
Smilts berama un blīvējama maksimums 30cm biezās kārtās. 
Kvalitātes novērtējumu veikt atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2014” 5. nodaļai. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu blīvi iestrādātu apjomu.  
Mērvienība: m3. 



                                                                                                                                                                                               32 

    
Tehniskās dokumentācijas izstrāde tilta atjaunošanai pār Krustalīces upi                                                                            Sia „BT projekts”, 2015g. 

S2.622 Šķirotu šķembu un grants piegāde un ieklāšana 

Process ietver šķembu ieklāšanas darbus, kur tas norādīts Projektā.  
Darbus veikt atbilstoši “Autoceļu specifikācijas 2014” 5.2. nodaļai “Nesaistītu minerālmateriālu 
pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, N – II klase.  
Pamatiem lietot šķembas ar frakcijas izmēriem 0/45 un 0/56. 

Galvenie tehniskie parametri: 
Šķembu sadrupinājums: < 25% 
Plakano šķembu saturs: < 35% 

Mehāniskās stiprība: > 90 MPa 
Mehāniska stiprība mitrām 

šķembām: 
> 75% no sausu šķembu stiprības 

Plastiskuma indekss: 
Smalkākās frakcijas (< 0.425 mm) 

nedrīkst būt plastiskas 
Pārējās prasības atbilstoši LVS EN 933-1:2012, un šajā nodaļā minētajām prasībām.  
Kvalitātes novērtējumu veikt atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014” 5.nodaļai “Ar saistvielām 
nesaistītas un hidrauliski saistītas konstruktīvās kārtas”. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu blīvi iestrādātu materiāla apjomu. 
Mērvienība: m3 

S2.625 Nomaļu uzpildīšana 

Process ietver nostiprinātu ceļa nomaļu izbūvi kā norādīts Projektā. 
Visus darbus un kvalitātes novērtējumu veikt atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014” 5.4. nodaļai 
“Nomaļu uzpildīšana”. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu blīvi iestrādātu apjomu. 
Mērvienība: m3. 

S2.626 Grants segas izbūve 

Process ietver grants segas izbūvi kā norādīts Projektā. 
Pirms darbu sākuma paredzēt esošās grunts noņemšanu. Pēc tam, kad esošā pamatne ir noprofilēta uz 
projekta atzīmēm, drīkst izbūvēt grants segu 20cm biezumā, izmantojot minerālmateriālu 0/45, 
atbilstoši S2.622 punkta prasībām.  
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu blīvi iestrādātu apjomu. 
Mērvienība: m3. 

S2.8 Sala izolācija, šķiedru paklājs utt. 

S2.82 Ģeotekstils 

Ņemt vērā prasības, kas dotas „Tiltu specifikācijas 2005” S2.82 nodaļā. 
Ģeotekstils ir jāparedz Projekta rasējumos norādītajās vietās. 
Prasības pielietojamam materiālam: 
Termiski saistīts neaustais ģeotekstils, noturīgs pret dabīgām grunts skābēm un sārmiem, izturīgs pret 
bioloģisko noārdīšanos normālos grunts apstākļos. Vienības svars (pēc EN ISO 9864) - ne mazāks par 
600 g/m2, bet biezums – ne mazāks kā 2,5mm. 
Materiālam jāatbilst tehniskajiem rādītājiem: 

 Stiepes stiprība (saskaņā ar EN ISO 10319): 
             Garenvirzienā - ≥40kN/m 
             Šķērsvirzienā - ≥40kN/m 

 Pagarinājums pie maksimālās slodzes (saskaņā ar EN ISO 10319): 
             Garenvirzienā - ≤55% 
             Šķērsvirzienā - ≤55% 

 CBR pārduršanas stiprība gruntīs ≥6500N (saskaņā ar EN ISO 12236) 
 Piramīdas izspiešana ≥615N (saskaņā ar EN ISO 14574) 
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 Ūdenscaurlaidība ≤ 35x10-3 m/s (pēc EN ISO 11058) 
 Ūdens noteces modulis ≤ 35x10-3 l/m2*s (pēc EN ISO 11058) 
 Ūdens caurplūdums = 4x10-6 m2/s (pēc EN ISO 12958) 
 Poru izmērs ≤ 65 µm (pēc EN ISO 12956) 
 Materiālam jābūt ar filtrēšanas spējām visa veida gruntīs. 

Iestrādājamais materiāls nedrīkst būt ar caurumiem, ieplēsts vai ar citiem bojājumiem. 
Materiāls ieklājams uz izlīdzinātas un labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina 
ģeotekstila materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un materiāls 
nedrīkst būt izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem.  
Ģeotekstila ieklāšana jāveic stingri ievērojot materiāla ražotāja prasības. Būvuzņēmējam Ģeotekstila 
izbūves vienības cenā ir jāievērtē visi nepieciešamie pārlaidumi. Materiālu jāieklāj tādā platumā, kā 
norādīts Projekta rasējumos. Garenvirzienā ģeotekstilam savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā 
par 1m. Ja ģeotekstila platums nav pietiekošs, tad, veidojot savienojumus, materiāliem jāpārklājas par 
30cm. Nav pieļaujama transporta līdzekļu pārvietošanās pa nenosegtu ģeotekstilu. 
Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu platību, pārklātu ar ģeotekstilu. 
Mērvienība: m2. 

S2.83 Preterozijas ģeopaklājs 

Preterozijas ģeopaklāju paredzēts ieklāt uz nogāzēm, kur tas paredzēts Projekta rasējumos. 
Preterozijas ģeopaklājs nogāžu nostiprināšanai sastāv no vienas kārtas termiski saistīta polipropilēna 
sieta, kas pēc ieklāšanas pārklājams ar augu zemi apsējot to ar daudzgadīgu zālāju. 
Sieta tehniskajiem rādītājiem jāatbilst sekojošām prasībām: 

Rādītājs 
Vērtība un 
mērv. 

Testēšanas metode 
balstoties uz: 

Masa 600 g/m2 DIN EN 965 
Austs saturošs PE pamata materiāls 30 g/m2  
Biezums 20 mm DIN EN 964-1 
Ūdens caurlaidības koeficients  
pie 2 kN/m2 
pie 20 kN/m2 
pie 200 kN/m2 

 
5.6x10 m/sec 
1.3x10 m/sec 
1.5x10-1 m/sec 

DIN EN 60500 7. daļa 

Filtrācija  
pie 2 kN/m2 
pie 20 kN/m2 
pie 200 kN/m2 

 
1.1x10-1 m2/sec 
1.2x10-2 m2/sec 
4.7x10-4 m2/sec 

DIN EN 60500 7. daļa 

Maksimālā stiepes stiprība  
garenvirzienā 
šķērsvirzienā 

 
≥ 2.0 kN/m 
≥ 0.4 kN/m 

DIN EN ISO 10319 

Pagarinājums pie maksimālā stiepes spēka
  
garenvirzienā 
šķērsvirzienā 

 
≥ 15 % 
≥ 10 % 

DIN EN ISO 10319 

Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 
Apjomu mēra kā Projektā paredzētu platību, pārklātu ar preterozijas ģeopaklāju. 
Mērvienība: m2. 

S2.9 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. Augu zemes noņemšana 

Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kā darba veids, ietver sevī virsmas sagatavošanu pirms augu 
zemes uzklāšanas uz nogāzēm un rekultivējamām platībām pēc būvdarbu veikšanas, augu zemes slāņa 
atjaunošanu saskaņā ar šīm specifikācijām. Apsēšanas darbi ietver augsnes sagatavošanu, mēslošanu 
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un platību apsēšanu pietiekamā blīvumā ar zālāju sēklām, vietās, kas parādītas Projekta rasējumos vai 
ko norādījis Būvinženieris. Projekta rasējumos ir parādītas nogāzes, kuras ir paredzēts nostiprināt. 
Visas būvniecības laikā skartās teritorijas virskārtas atjaunošana ar augu zemi (vismaz 10cm biezumā) 
ir jāievērtē mobilizācijas izmaksās (Projekta specifikāciju S1.1 punkts). Vietās, kur nepieciešama 
augu zemes noņemšana, tā jānoņem pilnā biezumā zem visām teritorijām, kas nepieciešamas 
uzbēruma, nogāžu nostiprinājumu, tekņu, kā arī citu konstrukciju, kuras norādītas Projekta rasējumos, 
izbūvei. Tā novietojama valnī gar ceļa joslas būves robežu vai kaudzēs speciāli paredzētās vietās.  

Materiāliem jāatbilst prasībām, kas dotas ”Ceļu specifikācijas 2014” nodaļā 8.7 „Apzaļumošana”. 
Augu zeme 

Augu zemei jābūt tīrai no lieliem akmeņiem, saknēm, celmiem vai citiem materiāliem, kas var traucēt 
zāļu sēklu izsēšanu un velēnojuma atjaunošanu. Vienkāršas velēnas un zāles saaugumi jāsasmalcina 
un jāiejauc augu zemē tās ieklāšanas operācijas laikā. Augu zemei vai grunts maisījumam, ja nav 
savādāk norādīts vai apstiprināts, jābūt ar pH līmeni robežās no 5,5 pH līdz 7,6 pH. Organisko vielu 
saturam jābūt ne mazāk kā 3 % vai vairāk kā 20 %.  
Augsnes kārta jāpārbauda, lai noteiktu, vai izvēlētā grunts atbilst prasībām un lai noteiktu precīzu 
augsnes kārtas noņemšanas biezumu. 

Sēklas 

Sēklas jāpiegādā atsevišķi vai maisījumos, standarta iesaiņojumos ar norādītu sēklu nosaukumu, 
grupas numuru, neto svaru, tīrības un dīgstības procentu. Būvuzņēmējam jāpiestāda būvuzraugam 
pārdevēja parakstīta atskaites kopija, kas apliecina, ka katra sēklu grupa atzītā laboratorijā pārbaudīta, 
ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pārdošanas dienas. 
Jālieto šādas sēklas: 
Sēklu tīrības procents > 95 %, 
Minimālais dīgstības procents > 80 %, 
Minimālais sēklu patēriņš 2 kg uz 100 kvadrātmetriem. 

Mēslojums 

Mēslojumam jābūt standarta rūpnieciskam minerālmēslojumam, tas jāpiegādā atsevišķi vai 
maisījumos. Jābūt norādītam atsevišķo mikroelementu procentuālajam saturam.  
Mēslojuma patēriņš - 3 kg uz 100 kvadrātmetriem.  
Darbi jāveic atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014” nodaļas 8.7 „Apzaļumošana” minētajām prasībām 
papildus ievērojot sekojošus nosacījumus. 

Augu zeme 

Pirms augu zemes izkliedēšanas paredzētajā laukumā, grunts virsma jāuzirdina ar frēzi vai ecēšām 
vismaz 50 mm dziļumā, lai veicinātu augu zemes saisti ar pārklājamo virsmu. Grunts virsma, kura 
paredzēta pārklāšanai ar augsnes kārtu, jābūt attīrītai no visiem akmeņiem, kas lielāki par 30 mm un 
visiem atkritumiem un citiem nepiemērotiem materiāliem. Kritumi ar augsnes kārtu pārklātajos 
laukumos jāsaglabā un tiem jāatbilst Projektam. Bieza velēna, ko nevar iestrādāt augsnes kārtā to 
šķīvojot vai tamlīdzīgi, ir jāaizvāc. Augsnes kārta sagatavotajās platībās vienmērīgi jāizlīdzina un 
jānoblīvē. Šo darbu nevar veikt laikā, kad zeme ir sasalusi, ļoti mitra vai citos nepiemērotos apstākļos. 
Augsnes kārta jāizlīdzina tā, lai nebūtu nepieciešama tās papildus sagatavošana pirms apsēšanas ar 
zāli. Pēc augu zemes izlīdzināšanas ir jāsasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeņi, lielāki 
par 30 mm diametrā, saknes, nepiemērotu materiālu piejaukumi būvuzņēmējam jāsavāc un jāaizvāc. 
Kad augu zeme izlīdzināta, tā jānoblīvē ar speciālu veltni, vai citādi. Augu zeme vai citi netīrumi, kas 
izbirst uz segumiem transportēšanas rezultātā, nekavējoties jānovāc. 

Apsēšana 

Ja ieklātā augu zemes virsma pirms mēslojuma iestrādāšanas un apsēšanas ir bojāta grunts erozijas vai 
kā cita rezultātā, būvuzņēmējam jānovērš visi šādi bojājumi, tai skaitā - jāizpilda ieplakas, jālikvidē 
nelīdzenums un jāizlabo citi nejauši bojājumi. 
Laukumu, kurš paredzēts apsēšanai, var uzskatīt par sagatavotu sējai bez papildu apstrādes, ja tas 
nesen ticis uzirdināts ne mazāk kā 50 mm dziļumā, atjaunojot augu zemes slāni un, ja tieši pirms sējas 
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augsnes virsējā 50 mm kārta ir irdena, drupana, brīva no lieliem kukuržņiem, akmeņiem, lielām 
saknēm vai citām nepiederīgām lietām un ja virsma noplanēta vajadzīgajā kritumā. 
Ja apsējamais laukums ir velēnaina vai nezāļaina vieta, visas nezāles un apaugums jānovāc vispirms 
un grunts jāuzirdina vismaz 75 mm dziļumā. Kukuržņi jāsadrupina un augsnes virskārta 50 mm 
dziļumā jāsagatavo ar kultivatoru vai citu piemērotu lauksaimniecības tehniku.  
Augsnes sagatavošanas un attīrīšanas laikā vienmērīgi jāiestrādā mēslojums. Zālāja sēklas izsējamas 
tūlīt pēc mēslojuma izsēšanas. Kad zāļu sēklas pārklātas ar augsni, jāveic augsnes sablīvēšana ar 
zālienu veltni. 
Būvuzņēmējam ar brīdinājuma zīmēm vai barjerām jāaizsargā apsētās platības no transporta kustības 
pa to. Izskalotas un savādāk bojātas vietas jāatjauno un no jauna jāapsēj.  
Būvuzņēmējam ir jāpļauj, jālaista, un citādi jāuztur apsētās platības līdz darbu nodošanai un galīgai 
paveikto darbu pieņemšanai.   
Prasības kvalitātes novērtējumam dotas „Ceļu specifikācijas 2014” nodaļā 8.7 „Apzaļumošana”. 
Uzmērījumi izpildāmi tad, ja rodas objektīva nepieciešamība, piemēram, jebkurā vietā, kur vizuāli 
konstatēta neatbilstību iespējamība. 
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 
Nogāžu nostiprināšanas apjomu mēra kā nostiprinātā laukuma platību, bet augu zemes noņemšanu 
mēra kā izstrādājamās augu zemes tilpumu.  
Mērvienība: m2 un m3. 
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S5 Betona darbi 

Skatīt un ņemt vērā visas attiecināmās prasības „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļā S5. Prasības 
betonam skatīt arī Projekta rasējumā Nr. BK-00. 
Process aptver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar konstrukcijas daļu izgatavošanu no betona. 
Visu konstrukciju betona receptes jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvinženieri. 
Visu balstu un atbalstsienu konstrukciju betonēšanai izmantojams cements ar trikalcija alumināta 
(C3A) saturu tajā mazāku par 5%, bet kopējais (cementa, pildvielu un piedevu) ekvivalentā sārma 
Na2Oeq saturs betonā nedrīkst pārsniegt 3,0 kg/m3. 

S5.2 Veidņi un turas 

Skatīt un ņemt vērā visas attiecināmās prasības „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļā S5.2. 
Visu dzelzsbetona konstrukciju būvei lietojami individuāli vienu reizi izmantojami koka dēļu veidņi. 
Ja specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turām jāatbilst prasībām, kas dotas: 

 LVS EN 1992-1-1:2005 “2.Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1daļa: 
Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”; 

 LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 
 EC 2; 
 LVS EN 12811-1:2004 „Pagaidu darba iekārtas – 1.daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības 

un vispārīgais dizains”; 
 LVS EN 12811-2:2004 „Pagaidu darba iekārtas – 2.daļa: Informācija par materiāliem”; 
 LVS EN 12811-3:2003 „Pagaidu darba iekārtas – 3.daļa: Slodzes pārbaude”; 
 LVS EN 13377:2002 „Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošana – Prasības, 

klasifikācija un novērtējums”. 
Būvuzņēmējam jāizprojektē visi veidņi un turas, kā arī visi ar tiem saistītie darbi saskaņā ar 
norādītajiem standartiem. Sastādot Darbu veikšanas projektu, jāveic turu detalizēts aprēķins.  
Būvuzņēmējam ir jāiesniedz veidņu projekts un specifikācijas Būvinženierim saskaņošanai pirms 
veidņošanas darbu uzsākšanas. 
Betona virsmas faktūra 
Prasības veidņiem: 

 veidņiem jābūt bez formu defektiem, nobīdēm, viļņainuma, izspiedumiem un spraugām; 
 veidņiem jābūt precīziem attiecībā uz to projektētajām formām, izmēriem, līnijām un 

pacēlumiem; 
 tiem jābūt arī pietiekami precīzā attiecībā uz projektētajām formām, izmēriem, līnijām un 

pacēlumiem ar šādām pieļaujamajām pielaidēm: ± 10 mm no dotajiem konstrukciju izmēriem. 
Iebetonējamās (ieliekamās) tehnoloģiskās enkurdetaļas 
Ja pēc Būvuzņēmēja ieskatiem, uzstādot veidņus vai turas, ir nepieciešamas iebetonējamās jeb 
ieliekamās tehnoloģiskās enkurdetaļas, tad to iebūvē jāvadās pēc LVS EN 13670:2012 saskaņojot to 
tipu arī ar Būvinženieri. 
Veidņu materiāli 
Veidņiem un šuvēm starp veidņiem jābūt ūdens necaurlaidīgiem tādā mērā, lai izsargātos no betona 
smalko frakciju zudumiem. Veidņi jāizgatavo tā, lai veidotos vienmērīga, saskanīga betona virsmas 
faktūra un raksts. Vispārpieņemti ir sekojošie materiālu tipi: 

 pielietojami neēvelēti koka dēļi ar maksimālo platumu 100 mm; 
 noapaļotām virsmām pielietojamo dēļu platumam jābūt <60 mm; 
 saplākšņi veidņos izmantojami tikai neredzamajām virsmām. 

Lai iegūtu konstantu veidņa sieniņas biezumu, dēļi jānoēvelē tikai no vienas puses. Būvuzņēmējs ir 
atbildīgs, ka neviens koka veidņu materiāls, kas pielietojams redzamajām betona virsmām, netiks 
izmantots atkārtoti. Veidņu atkārtotā izmantošana neredzamajām virsmām pieļaujama tikai pēc 
veidņu rūpīgas attīrīšanas un saskaņojot ar Būvinženieri. 
Veidņu izbūve 
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Lūkas 
Balstiem un atbalstsienām, kā arī dziļām un šaurām konstrukcijām veidņos jāierīko ērti atveramas un 
aizveramas lūkas. Tās ir nepieciešamas, lai: 

 betonu kvalitatīvi varētu iestrādāt, tā krišana no liela augstuma nesekmētu betona sadalīšanos 
atsevišķās sastāvdaļās; 

 varētu vizuāli kontrolēt betona masas plūsmu iestrādāšanas laikā; 
 iestrādājamo betona masu varētu kvalitatīvi noblīvēt vibrējot. 
 veidņos lūkas jāizveido to apakšējā daļā, kas ļauj pilnīgāk iztīrīt un izskalot veidņus tieši 

pirms betona masas iestrādāšanas, kad jau ir uzstādīts stiegrojums. 
Lūkas, kas domātas tikai apskatei vai drenāžai jāveido tā, lai tās būtu ērti un ātri aizveramas pirms 
iestrādājamais betons tās ir sasniedzis. 
Darba šuves 
Darba šuvju izveidošana betonā jāsaskaņo ar Būvinženieri. Lai novērstu cementa javas noplūdi un 
citu defektu veidošanos, tās jācenšas veidot pēc iespējas blīvākas. Tāpēc tieši pirms nākošās betona 
masas daļas iestrādāšanas darba šuves vietā esošais betons jāapstrādā ar smilšu strūklu un jāsamitrina. 
Stūru nošļaupumi 
Stūru nošļaupumus 20x20 mm panāk veidņu stūros ievietojot trīsstūrveida līstes, ja vien netiek 
noteikts un rakstiski saskaņots citādi. 
Stiprinājumi 
Visi veidņu uzstādīšanā pielietojamie stiprinājumi jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
Veidņu ziede 
Veidņi jāpārklāj ar veidņu ziedi pirms stiegrojuma uzstādīšanas. Jālieto veidņu pārklājumi tikai ar 
tādiem sastāviem, kas atbilst attiecīgajam darbam, nesaistās ar tēraudu, kaitīgi neiedarbojas uz betona 
virsmu (saķeres dēļ), nekrāso betonu un nepieļauj veidņu virsmu saslapināšanos ar ūdeni. Pārklājumi 
jāpielieto tikai saskaņā ar ražotāja dotajām instrukcijām. Lietojami tikai plastiski pārklājumi. 
Atkārtota veidņu ziežu pielietošana veicama tikai saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Nav pieļaujama 
veidņu ziežu nokļūšana uz iepriekš iestrādāta betona vai stiegrojuma. Pārklājumu pārpalikumi uz 
veidņu virsmām, stiegrojuma vai darba šuvēm pirms betona iestrādāšanas rūpīgi jānotīra. 
Veidņu konstrukciju aizsardzība un sagatavošana 
Jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai izvairītos no jebkādiem veidņu bojājumiem stiegrojuma 
uzstādīšanas, blakus konstrukciju veidošanas u.tml. laikā. Veidņi jāiztīra tieši pirms betona 
iepildīšanas, izskalojot tos ar augstspiediena ūdens strūklu un iztīrot no koka skaidiņām, būvgružiem 
vai citiem svešķermeņiem. Liekais ūdens pēc tam jāizvada ārā un veidņi rūpīgi jānoslauka. Veidņu 
lūkām jābūt aizvērtām. Līdz betona iestrādāšanai veidņiem jābūt pārsegtiem ar mitrumizturīgu 
materiālu (brezentu u.tml.). 
Kvalitātes kontrole 
Būvuzņēmējam jāveic sekojošas minimālās kvalitātes kontroles (saglabājot attiecīgos kvalitātes 
kontroles protokolus) procedūras: 

 veidņu projekta izskatīšana un pārbaude; 
 materiālu vizuālā pārbaude pēc to piegādes un pirms katras to atkārtotas izmantošanas; 
 virsmas kvalitātes, veidņu ziedes lietošanas u.c. vizuālā pārbaude būvdarbu laikā; 
 detalizēti jāveic ģeometriskās (izvietojuma, līniju, līmeņu, izmēru, būvpacēluma) kontroles 
 mērījumi uzstādītajiem veidņiem; 
 pabeigto un iztīrīto veidņu pārbaude pirms betona iestrādāšanas (Būvuzņēmējam ir jāziņo 

Būvinženierim tiklīdz veikta beidzamā pārbaude); 
 kontrole par faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu un turu noņemšanai; 
 betona virsmu pārbaude pēc atveidņošanas un visu ievēroto defektu protokolēšana, kā arī 

tūlītēja novēršana; 
 galveno konstrukciju līmeņu un izlieču pārbaude pirms un pēc atbalstu noņemšanas (ja to 

pieprasa Būvinženieris turpmākajai noviržu novērošanai). 
Betonu drīkst iestrādāt tikai pēc tam, kad Būvinženieris pats ir veicis veidņu vizuālo pārbaudi un 
devis atļauju betonēšanai. Savukārt atbalstkonstrukcijas nedrīkst noņemt, kamēr Būvinženieris nav 
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saņēmis Būvuzņēmēja dokumentāciju, kas apstiprinātu to, ka neizraisīsies nepieļaujamas pārslodzes 
vai pārmērīgas novirzes no Projektā paredzētajām. 
Būvinženieris var pieprasīt no Būvuzņēmēja, lai tas iesniedz turu un veidņu aprēķinus un, ja tas 
nepieciešams, var veikt arī to pārbaudi ar slodzi. 
Veidņu un turu noņemšana 
Veidņu un turu noņemšana jāveic, vadoties pēc normām LVS EN 1992-1-1:2005 norādītā 
atveidņošanas laika, kā arī citām speciālām prasībām (skat. arī LVS EN 13670:2012). 
Uzmērīšana un apmaksa 
Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem darbiem un uzmērītajiem vai pēc Projekta 
rasējumiem aprēķinātajiem darbu daudzumiem, kas izsakāmi šādās mērvienībās: 
Veidņi un turas: m2. 

S5.3 Stiegrojums 

Skatīt un ņemt vērā visas attiecināmās prasības „Tiltu specifikācijas 2005” nodaļā S5.3. 
Ja specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegādes un uzstādīšanas darbiem jābūt 
veiktiem saskaņā ar prasībām, kas dotas sekojošās normās: 

 LVS EN 1992-1-1:2005 “2.Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana – 1-1daļa: 
Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”; 

 LVS EN 1992-2:2008 L “Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa. Betona tilti. 
Projektēšanas un detalizācijas noteikumi”; 

 LVS EN 10080:2006 L „Tērauds betona stiegrošanai – Metināms stiegru tērauds - Vispārīgi”; 
 LVS 191:2012 „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 

rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana”; 
 LVS EN 1992-1-1:2005 „2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: 

Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”; 
 LVS EN ISO 15630-1:2011 „Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 

Testēšanas metodes – 1.daļa: Stiegrojuma stieņi, stiepļu stieņi un stieples (ISO 15630-
1:2010)”; 

 LVS EN ISO 15630-2:2011 „Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 
Testēšanas metodes – 2.daļa: Metināti sieti un karkasi (ISO 15630-2:2010)”; 

 LVS EN 13670:2012 L “Betona konstrukciju izgatavošana”; 
Stiegrojuma detaļām un izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts Projekta rasējumos. Stiegrojuma 
plānus un stiegrojuma liekšanas shēmas Būvuzņēmējam jau laikus jāiesniedz Būvinženierim 
informācijai un apstiprināšanai pirms stiegrojuma izgatavošanas. 
Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža 
Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža veicama saskaņā ar augstāk minēto normatīvu 
prasībām. 
Metināšana 
Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic saskaņā ar īpaši izstrādātu un Būvinženiera 
apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670-1:2012 L 6.4.sadaļas prasībām. Tērauda 
stiegras var metināt ievērojot EN ISO 17760-1:2006 norādījumus un prasības. Metināšana 
stiegrojuma montāžai un nostiprināšanai ir pieļaujama tikai ar Būvinženiera atļauju katrā atsevišķā 
gadījumā. Ja pieļauta stiegrojuma metināšana, tad tā ir jāveic kvalificētiem metinātājiem, saskaņā ar 
Būvinženiera apstiprinātu procedūru.  
Savienojumi 
Stiegrojuma savienojumiem izmantot stieples. Savienojumiem ir jāatbilst LVS EN 13670-1:2012L 
6.5. sadaļas prasībām. Stiegrojuma savienošana ar metināšanu ir aizliegta. 
Stieņi ir jāsasien visos krustošanās punktos (ja Projekta rasējumos nav norādīts citādi). Sienamās 
stieples gali ir jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi. Ja Projekta rasējumos nav norādīts nepieciešamais 
sienamās stieples apjoms, tad tas ir ievērtēts darbu daudzumos norādītajā stiegrojuma masā. 
Stiegru pārlaidumu garumu, saliekšanas un izvietojuma projektēšana ir jāveic saskaņā ar LVS EN 
1992-1-1:2005 prasībām vai LAD “Tiltu projektēšanas rokasgrāmatas” 5.pielikuma prasībām. 
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Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izveidot pārlaidumus ne vairāk kā 1/3 no stiegrojuma. Norādītie 
pārlaidumu garumi ir jāpalielina par 50%, ja šie ierobežojumi nav izpildīti, ja vien apstiprinātajā 
Projektā nav norādīts citādi. 
Mehāniskos vītņu veida stiegru savienojumus drīkst lietot tikai ar Projekta autora rakstisku atļauju. Ja 
mehāniskie sastiprinājumi ir paredzēti speciāliem mērķiem, tad būvuzņēmējam ir jāiesniedz detalizēta 
dokumentācija un priekšlikums apstiprināšanai.  
Stiegrojuma sagatavošana, montāža un uzstādīšana 
Stiegrojuma montāžu un iestrādāšanu veikt saskaņā ar LVS EN 13670-1:2012L 6.6. sadaļas prasībām. 
Stiegrojums Projektā paredzētajās vietās ir jānovieto precīzi, saskaņā ar Projekta rasējumiem. 
Ievietoto stiegrojumu jānostiprina stingri, lai tas pārējā stiegrojuma ievietošanas un betonēšanas darbu 
laikā nevarētu izkustēties. 
Vienu stiegrojuma kārtu attiecībā pret otru nostiprina ar tērauda fiksatoriem. Nekādā gadījumā 
tērauda fiksatori nedrīkst ieiet betona aizsargkārtas zonā. 
Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montāžas laikā, 
katru reizi, kad netiek ar to strādāts, stiegrojums apklājams ar brezentu.  
Distanceri 
Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingiem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu stiegrojuma 
novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai cementa javas ar ū/c 
attiecības, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, tipa un konsistences.  
Ir jāparedz vismaz 6 (seši) distanceri uz vienu kvadrātmetru lielu veidņu laukumu. Atstarpēm starp 
distanceriem ir jābūt tādām, lai nodrošinātu norādītās aizsargkārtu noteiktās pielaides. Distanceriem ir 
jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un sabrukšana. 
Ar distanceriem stiegrojumu pret veidņiem nostiprina no visām pusēm, kur atrodas veidņi. 
Rievota tērauda nespriegotais stiegrojums 
Process  ietver  nespriegojamu  rievotu  normālas  elastības  tērauda  stiegrojumu  ar 
tērauda  plūstamības  robežu  500  MPa  (B500B),  izslēdzot  papildus  stiegrojuma  apjomus 
pārlaidumiem un galiem. Stiegrojuma īpašībām ir jāatbilst prasībām, kas dotas EN 1992-1-1 
“Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. 1-1. daļa: Vispārēji noteikumi un noteikumi ēkām”. 

 
Kvalitātes kontrole 
Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar LVS EN 
10080:2005 prasībām. 
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Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670-1:2012L, 10.6.punkta b. apakšpunktā. 
Stiegrojuma inspicēšana ir jāveic saskaņā ar LVS EN 13670-1:2012L, 11.5 sadaļas prasībām. 
Vienmēr, pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, Būvuzņēmējam jāveic kontrole par tā atbilstību 
pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts. 
3% betona virsmas jāveic betona aizsargkārtas biezuma kontrole. 
Stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras plaisas un 
izliekumi vai citi bojājumi, ir jāizbrāķē. 
Uzmērīšana un apmaksa 
Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc Projekta rasējumiem 
aprēķinātajiem darbu daudzumiem, kas izsakāmi šādās mērvienībās: 
Stiegrojums B500B: t (tonnas). 

S5.4 Betons 

Šajā nodaļā ietvertas prasības attiecībā pret betonu, betona konstrukciju izgatavošanu un attiecīgajām 
atbilstības pārbaudēm. Prasības betonam dotas arī Projekta rasējumā Nr. BK-00.  
Betona recepte jāsaskaņo rakstveidā ar Būvinženieri. 
Ja zemāk nav noteikts citādi, betonam jāatbilst sekojošu normatīvu prasībām: 

 LVS EN 1992-1-1:2005 “ 2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: 
Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām”; 

 LVS EN 1992-2:2008 "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa. Betona tilti. 
Projektēšanas un detalizācijas noteikumi"; 

 LVS EN 206 “Betons. 1. daļa. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un 
atbilstība”; 

 LVS EN 13670:2012L “Betona konstrukciju izgatavošana”; 
 LVS 156-1:2009 “ Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 

206-1. 1. daļa: Prasības klasifikācijai un atbilstības apliecināšanai”. 

Prasības attiecībā pret betona sastāvdaļu materiāliem 
Betona izgatavošanai izmantojamie izejmateriāli ir jāglabā un jātransportē tādā veidā, lai nemainītos 
to fizikālās īpašības un tie netiktu pakļauti piesārņojuma, savstarpējas sajaukšanās vai apkārtējās vides 
kaitīgajai iedarbībai. Materiālus (vai to sastāvdaļas) nedrīkst piegādāt betona rūpnīcā, kamēr tie nav 
pārbaudīti un apstiprināta to atbilstība attiecīgajām prasībām. 

Sākuma pārbaude 
Būvuzņēmējam ir jādokumentē visu betona sastāvdaļu materiālu atbilstība noteiktajām prasībām un 
attiecīgā dokumentācija jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai pirms sākuma pārbaužu izpildes 
sākšanas. 

Cements 
Cementam jāatbilst portlandcementa 1. tipam saskaņā ar LVS EN 197-1:2012 1. tabulu vai jābūt tam 
līdzvērtīgam. Papildus LVS EN 197-1:2012 prasībām cementam ir jāatbilst sekojošām izmaiņām un 
papildinājumiem:  

1. Tabula 
Portlandcements, visi tipi 

Īpašības Prasības Pārbaudes metode 
Hidratācijas siltums Atzītais ± 20kJ/kg DIN 1164/8 
Trikalcija alumināta C3A saturs Maksimālais 5% EN 196-2 
Tetrakalcija aluminoferrīta C4AF saturs 6.0-10.0%  EN 196-2 

Pildvielas 
Prasībām ir jāatbilst LVS EN 12620+A1:2009L. Sārmu reakcijas spējai jāatbilst 0,1% 14 dienās un 
0,04% 52 nedēļās.  
Smalkajām pildvielām pārbaudes metode ir ASTM C 227.  
Rupjās pildvielas jāpārbauda saskaņā ar vienu no pārbaudes metodēm CSA23.2-14 (52 nedēļu 
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garumā) vai ASTM C 1260 (14 dienu garumā).  
Vieglām pildvielām jāatbilst LVS EN 13055-1:2002 prasībām. Ja vieglās pildvielas ir iepriekš 
samitrinātas (ir neabsorbējošā stāvoklī), jāņem vērā blīvuma pieaugums, nav nepieciešami papildus 
pasākumi. Ja vieglās pildvielas ir sausas (ir absorbējošā stāvoklī), jākompensē iejavas ūdens 
daudzums. 

Dispersās piedevas (ieskaitot minerālās pildvielas un pigmentus) 
Drīkst izmantot tikai 2. veida piedevas: smalkus dispersus pelnus atbilstoši LVS EN 450-1:2012, LVS 
EN 450-2:2005 un mikrosilīciju atbilstoši LVS EN 13263-1+A1:2009. 

Hlorīdu saturs 
Hlora jonu (Cl–) saturam jāatbilst LVS EN 206 punktā 5.2.7. un 10. tabulā dotām vērtībām. 

Sārmu saturs 
Sārmu ekvivalenta saturs nedrīkst pārsniegt 3 kg/m3. Tas jāaprēķina, balstoties uz faktisko sārmu 
saturu materiālā, izņemot smalkos pelnus un mikrosilīciju. 

Prasības ārējās iedarbības klasēm 
Prasības attiecībā pret apkārtējās vides iedarbības klasēm ir norādītas Projekta rasējumā Nr. BK-01. 
Betonam ir jāsatur salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS EN 12620+A1:2009L rekomendācijām. 

Prasības svaigam betonam 

Iestrādājamība 
Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. Pārbaužu 
rezultāti attiecīgi jādokumentē. 

Gaisa saturs 
Nepieciešamā gaisa saturam svaigā betonā jābūt atbilstoši LVS EN 206 punkta 5.4.3 prasībām. Gaisa 
saturs jānosaka betonēšanas vietā ar spiediena metodi, tomēr tas nedrīkst pārsniegt 6% no svaigā 
betona tilpuma. 

Atbilstības kontrole un atbilstības kritēriji 
Attiecīgās pārbaudes jāveic katram betona sastāvam atsevišķi. Paraugu ņemšanas un pārbaužu 
plānam, kā arī atbilstības kritērijiem jābūt saskaņā ar LVS EN 206 punktos 8.2 un 8.3 norādītajām 
procedūrām un prasībām. 

Ražošanas kontrole 
Betonam pastāvīgi jābūt pakļautam ražošanas kontrolei – par to ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas 
kontrolē jāietver visi tie pasākumi, kas doti LVS EN 206 9. nodaļā. 

Betonēšana 
Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2012L “Betona konstrukciju izpildījums - 1. 
daļa: Vispārējie principi” un papildinājumiem, kas doti šajās tehniskajās specifikācijās. 

Svaiga betona piegāde, pieņemšana un transportēšana uz būvlaukumu 
Svaiga betona saņemšanai un vizuālajai novērtēšanai jāatbilst LVS EN 13670:2012L prasībām.  

Pirms betonēšanas pasākumi 
Būvuzņēmējam ir jāizpilda visas tās pirmsbetonēšanas pasākumi, kas norādītas LVS EN 
13670:2012L. 

Paraugu veidošana 
Ja pastāv atbilstoša ražotāja kontrole, tad, saskaņojot ar Būvinženieri, var pilnīgi vai daļēji atcelt 
betona pārbaudes būvlaukumā. Parauga izgatavošanas nolūks ir dokumentāli pierādīt, ka visas 
prasības pret betona masu varētu būt izpildītas, sagatavojot to ražošanas apstākļos. Minimāli jāveic 
sekojošas betona pārbaudes: 

 ūdens / cementa attiecības noteikšana; 
 hlorīdu satura noteikšana; 
 sārmu satura noteikšana; 
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 betona konsistences noteikšana; 
 betona gaisa satura noteikšana; 
 betona blīvuma noteikšana; 
 betona temperatūras mērīšana; 
 betona stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikuma B prasībām. 

Pēc transportēšanas un pārsūknēšanas, ja nepieciešams, sekojoši betona parametri un pārbaudes var 
tikt noteikti arī betonēšanas vietā: 

 konsistence (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 
 gaisa saturs (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 
 blīvums; 
 temperatūra; 
 cementa piena parādīšanās intensitāte uz betona virsmas; 
 stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikumu B. 

Betona iestrādāšanas programma 
Pirms katras betonēšanas reizes Būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim 
apstiprināšanai betona iestrādāšanas programma. Šajā programmā jābūt informācijai par: 

 organizācijas un brigādes struktūrplānu, kuram jāparāda, kurš ir atbildīgs par katru atsevišķu 
darba operāciju; 

 materiālu sarakstu (darba uzņēmējam ir jānodrošina, lai betonēšanai būtu piemēroti 
materiāli); 

 iekārtu / rezerves iekārtu sarakstu (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas 
piemērotas iekārtas tūlītējai lietošanai un rezerves iekārtas dozēšanai, sajaukšanai, 
transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, saskaņojot ar Būvinženieri, 
varētu veikt iestrādāšanu kā nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām darba šuvēm); 

 piesardzības pasākumiem, kas jāveic betona cietēšanas laikā; 
 iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 

Iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu nedēļu 
pirms iestrādāšanas sākšanas ieplānotā datuma. 

Darba šuves 
Darba šuves ir šuves starp: 

 Sacietējušo un svaigo betona masu, kas radusies betonēšanas pārtraukuma rezultātā; 
 Jauno  betona  masu  un  veco  betonu.  Pirms  svaiga  betona  masas  iestrēgšanas  ir jāveic 

rūpīgs esošās betona virsmas sagatavošanas darbs, kas ietver: 
 Betona virsmas tīrīšanu ar smilšu strūklu, kā rezultātā ir jābūt noņemtai cementa duļķu 

plēvītei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3 mm dziļumā; 
 Apstrādātā, raupjā šuves betona virsma ir jāmitrina tā, lai svaigā betona iestrādāšanas laikā tā 

būtu pietiekoši mitra; 
 Sagatavotā virsma pirms betonēšanas ir jāpieņem Būvinženierim. 

Betona iestrādāšana un blīvēšana 
Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670:2012L prasībām un sekojošiem 
papildinājumiem. 
Svaigs betons jebkurā konstrukcijā jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas 
daļas uz augstāko. Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāieplāno un jāievēro, 
lai nodrošinātu: 

 minimālu betona horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 
 pietiekamu katra slāņa noblīvēšanas panākšanu; 
 nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un starp tiem. 

Lai nodrošinātu betona pietiekamu noblīvēšanos, slāņu biezums ir jāierobežo līdz 300 ÷ 400 mm. 
Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt betona slāņa biezumu >80% no dziļumvibratora galvas garuma. 
Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst 
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uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekš ieklātā slāņa noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais 
slānis. Liela horizontāla izmēra konstrukcijās betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz 
priekšu tā, lai nodrošinātu nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām. Ja 
betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek noslāņošanās. 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās strukturālās daļās virs 
stiegrojuma un citiem iebetonējamiem elementiem. Betons nedrīkst brīvi krist vairāk kā 1m, ja vien 
Būvuzņēmējs ar izmēģinājumiem neatspēko šo tēzi. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties 
pret stiegrojumu u.tml., tas var veicināt betona noslāņošanos. 

Betona cietēšana un aizsardzība 
Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto 
izturīgas plastmasas pārsegi u.tml.. Aizsargpārsegi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas un virsmas 
apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas (lai nodrošinātu 
pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskās 
sarukšanas rezultātā). Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju. 
Iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējā temperatūra +5°C un zemāka), betons 
jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms tiek 
iegūta pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi attiecīgie drošības 
pasākumi, kas tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra ir -5°C vai zemāka, 
Būvuzraugs nedrīkst pieļaut, bet Būvuzņēmējs nedrīkst veikt betona iestrādāšanu. 
Aukstā laikā pielietojamie piesardzības pasākumi ietver, bet neaprobežojas ar: 

 uzsildīta betona lietošanu; 
 iestrādāšanu pie tā maksimālās temperatūras; 
 betona aukstumizolēšanu; 
 betona sildīšanu. 

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65°C, ja vien Būvuzņēmējs nevar 
pierādīt un saskaņot ar Projekta autoru, ka augstāka temperatūra kaitīgi neietekmēs iebetonējamās 
konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 

Prasības temperatūrai 
1) Maksimālās temperatūras starpības visā iestrādāšanas sekcijā. 
Maksimālā starpība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša parauga virsmas temperatūru, 
ko nav traucējušas blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15°C, ja vien nav speciāli pierādīts 
cits, pamatojoties uz Būvuzņēmēja detalizēti izstrādātu dokumentāciju. Šī temperatūru starpība parasti 
atbilst temperatūru starpībai starp konstrukcijas centru un virsmu un nepārsniedz 20°C. 
2) Maksimālā temperatūras starpība starp konstrukcijas daļām vienā un tajā pašā laikā. Atšķirības 
starp blakus esošo konstrukciju vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā nedrīkst pārsniegt 
20°C. 
3) Maksimālās temperatūras starpības starp tikko iebetonēto sekciju un iepriekš iebetonēto sekciju. 
Atšķirības vidējām temperatūrām starp cietējošo betonu un blakus esošo sacietējušo betonu, kas 
traucē cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C, ja vien nav pierādīts cits, pamatojoties uz 
Būvuzņēmēja detalizētu dokumentāciju, kas nozīmē to, ka Būvuzņēmējs ar temperatūras un 
sprieguma modelēšanas metodēm pierāda to, ka jebkurā gadījumā stiepes spriegumi nepārsniegs 65% 
no cirpes spriegumiem. 
Lai betonējot ievērotu prasības par minimālajām temperatūras starpībām betona masā, 
Būvuzņēmējam ir jāparedz, ka cietēšanas periodā nepieciešams īstenot sekojošus sagatavošanas 
darbus atsevišķi vai tos kombinējot: 

 iestrādāšanas secības plānošanu, lai minimāli samazinātu temperatūras atšķirības; 
 betonēšanu ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām; 
 iestrādātā betona izolēšanu, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu pārsegumu vai izolāciju; 
 iepriekš iestrādātā betona sildīšanu un/vai izolēšanu (iepriekš iestrādātā betona sildīšanas 

laikā jānovērš bojājošas temperatūras starpības rašanās iespējamība betonā); 
 veidņu neatveidņošanu ilgāku laika periodu nekā ieteikts saskaņā ar betona stiprības 
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sasniegšanas un atveidņošanas prasībām, 
 dzesēšanu ar iebūvētām caurulītēm; 
 sildīšanu ar iebūvētām sildelementu caurulītēm; 
 virsmu aizsardzību pret vēja iedarbību. 

Vietas, kur tiek iebūvētas caurulītes (lai kontrolētu temperatūras nosacījumus), tiklīdz tās vairs nav 
nepieciešamas, ir jāaizpilda ar javu saskaņā ar LVS EN 446:2008 un LVS EN 447:2008. Ja 
dzesēšanas caurulītes tiek lietotas aukstā gadalaikā, Būvuzņēmējam caurulītes ir jāiztukšo, lai 
novērstu sala izplešanās risku, kas var izraisīt plaisas un betona kvalitātes pasliktināšanos. 
Temperatūras starpību fizikālie lielumi ir attiecīgi jāprotokolē visā betona cietēšanas laikā, kā arī jau 
sacietējušam betonam. 

Atveidņošana 
Atveidņošanu un konstrukciju noslogošanu var veikt tikai pēc tam, kad Būvuzņēmējs ir 
nodemonstrējis Būvinženierim, ka konstrukcija ir ieguvusi nepieciešamo stiprību. Demonstrēšana 
jāpapildina ar temperatūras nolasījumiem konstrukcijā un betona paraugu pārbaužu rezultātiem uz 
spiedi. 

Ražošanas kontroles procedūras 
Betona ražotājam pastāvīgi jākontrolē betona sastāvdaļu materiālu, iekārtu, ražošanas procedūru un 
betona atbilstība LVS EN 206 prasībām. Kontroles veids un periodiskums doti šī standarta 22., 23. un 
24. tabulā. 

Uzmērīšana un apmaksa 
Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc Projekta rasējumiem 
aprēķinātajiem darbu apjomiem, kas izsakāmi sekojošās mērvienībās: 
Betons:  m3. 

S5.8 Betona līmēšana un virsmas apstrāde 

S5.83 Betona virsmu impregnēšana 

Rasējumos un darbu daudzumu sarakstos norādītās konstrukcijas virsmas, kas pakļautas tiešai 
apkārtējās vides iedarbībai, jāpārklāj ar impregnējošu aizsargpārklājumu. Pirms aizsargpārklājuma 
uzklāšanas, konstrukcijām ir jābūt saremontētām un rūpīgi notīrītām, nodrošinot aizsargpārklājuma 
ražotāja prasībām atbilstošu pārklājamās virsmas tīrību. 

a) Impregnējošais aizsargpārklājums veidots no 100% silānu maisījuma, kurš gaisa mitruma 
iedarbībā kondensējas par nepilošiem silikonsveķiem un ķīmiski sasaistās ar betonu. 
Impregnējošajam aizsargpārklājumam jānodrošina betona aizsardzība pret ūdens, izšķīdušu 
sāļu un citu kaitīgu šķīdumu kapilāro iesūkšanos, taču atstājot betonu atvērtu ūdens tvaiku 
difūzijai. Aizsargpārklājumam jābūt ar mazu molekulu izmēru un jānodrošina augstu 
iespiešanās spēju gan sausā, gan mitrā, bet ne ar mitrumu piesātinātā betonā.  

 b)   Betona aizsargpārklājuma iestrādāšanas tehnoloģijai un sagatavotajai betona virsmai jāatbilst     
pielietojamā materiāla ražotāja tehniskajām prasībām. Konkrētā materiāla pielietošana 
jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

f)  Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai, pilnībā, 
jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, 
instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

  Mērvienība: m2. 

S5.85 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti izolācija 

Process ietver visu betona virsmu, kas saskarsies ar grunti, sagatavošanu un pārklāšanu ar bitumena 
emulsiju divās kārtās. 
Hidroizolējošo bitumena mastiku uzklāj iepriekš sagatavotām virsmām – tām jābūt notīrītām 
(izmantojot smilts strūklu), sausām un nogruntētām ar bitumena grunti. 
Bitumena grunts pirms lietošanas ir jāsamaisa. Strādājot aukstā laikā, ieteicams pirms lietošanas 
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grunti glabāt siltās telpās. Iepriekš sagatavotām virsmām grunti uzklāj ar otu, birsti, veltnīti vai 
pulverizatoru. Vēlams vispirms uzklāt plānu kārtu un ar otu ierīvēt gruntējamā virsmā. Pēc grunts 
nožūšanas uzklāt otru kārtu. Nepieciešamības gadījumā grunti atšķaidīt ar vaitspirtu. 

Bitumena grunts tehniskais raksturojums: 
 ārējais izskats viendabīgs šķidrums melnā krāsā ar raksturīgu vaitspirta smaku; 
 viskozitāte 30-60sek.; 
 uzliesmošanas to ne mazāk kā +310oC vaļējā traukā; 
 ūdens saturs ne vairāk kā 0.5%. 

Pēc grunts nožūšanas nogruntētās virsmas drīkst pārklāt ar bitumena mastiku. 
Pirms lietošanas mastika ir jāsamaisa. Strādājot aukstā laikā, ja gaisa temperatūra ir zem +5oC, 
nodrošināt pirms lietošanas mastikas glabāšanu siltās telpās, lai mastika nezaudē ieklājamību. Iepriekš 
sagatavotām virsmām mastiku uzklāj ar rievoto špakteļlāpstiņu un izlīdzina ar veltnīti, otu vai birsti. 
Hidroizolējošo pārklājumu ieteicams veidot no divām kārtām mastikas, otro kārtu uzklāj pēc pirmās 
kārtas pilnīgas nožūšanas. Kopējam slāņa biezumam pēc nožūšanas jābūt 0.5-1.0 mm robežās, bet ne 
mazākam par 0.5mm. 
Veidojot pārklājumu uz vertikālām virsmām, lai nerastos mastikas notecējumi, ieteicams uzklāt 
vairākus (2-3) plānus slāņus, veicot starpslāņu žāvēšanu. 
Bitumena mastikas tehniskais raksturojums: 

 ārējais izskats viendabīga pastveida masa melnā krāsā ar raksturīgu vaitspirta (lakbenzīna) 
smaku; 

 uzliesmošanas to ne zemāk kā +310oC vaļējā traukā; 
 ūdens uzsūce ne vairāk kā 2.0%; 
 adhēzija pret virsmu ne mazāk kā 0.1 MPa; 
 siltumnoturība ne mazāk kā +80oC; 
 nav ūdens caurlaidība pēc 72h pie ūdens spiediena 0.001 Mpa. 

Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai pilnībā jāietver visu 
materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 
neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 
Mērvienība: m2. 
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S6 Tērauda darbi 

Ievērot prasības, kas attiecas uz šajā nodaļā zemāk minētajiem darbiem, un ir dotas “Tiltu 
specifikācijas 2005” nodaļā S6. 
Šīs nodaļas darbi ietver prasības tilta tērauda elementu izgatavošanai un uzstādīšanai saskaņā ar 
rasējumiem. 
Ievads 
Projektā paredzēta sekojošu tērauda konstrukciju izgatavošana: 

 tiltu drošības barjeru iebetonējamās detaļas; 
 tiltu drošības barjeras (rūpnieciskā izgatavošana). 

Barjeru konstrukcijai ir jābūt izgatavotai no universālā konstrukciju tērauda S235 J2, bet barjeru 
iebetonējamām detaļām no konstrukciju tērauda S335 J2.  
Pēc izgatavošanas detaļas jānocinko, prasības dotas šo specifikāciju apakšnodaļā „Pretkorozijas 
aizsardzība”. 
Dokumentācija par sasniegto cinkojuma biezumu jāiesniedz Būvinženierim. 
Pamatprasības 
Ja tehniskajās specifikācijās zemāk nav noteikts citādi, tērauda konstrukcijām jāatbilst sekojošu 
normatīvām prasībām: 

 LVS EN 1993-1-1 “Tērauda konstrukciju projektēšana 1-1. daļa”; 
 LVS EN 898 – 2 “ Oglekļa tērauda un tērauda sakausējuma stiprinātāju mehāniskās īpašības. 

2. daļa: Pēc stiprības klasificēti uzgriežņi. Rupjā vītne un smalkā vītne”; 
 LVS EN 10025-2 "Karsti velmēti izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem – 2. daļa: Tehniskie 

piegādes nosacījumi neleģētiem konstrukciju tēraudiem"; 
 LVS EN 10029 “Karsti velmētas tērauda loksnes 3 mm biezumā un biezākas. Izmēru un 

formas pielaides”; 
 LVS EN 10204 „Metālu izstrādājumi – Inspicēšanas dokumentu tipi”; 

Izgatavošanas ierobežojumi 
Vietās, kur materiāli ir tiek griezti, štancēti, kur tiek veidoti montāžas vai pagaidu metinājumi, 
remontēti ar virsmas metināšanu, asās malas, šķautnes un šuves pēc šo darbību veikšanas ir rūpīgi 
jānoslīpē. Tāpat arī jānoslīpē visas krāsošanai paredzēto konstrukciju šķautnes ar malu apstrādes 
rādiusu 2 mm. Barjeru elementi jāizgatavo, jāgalvanizē un jākrāso speciālās darbnīcās noteikta 
garuma sekcijās, kuras paredzējis Būvuzņēmējs un apstiprinājis Būvinženieris. 
Materiālu sagatavošana 
Materiālu iepriekšējai sagatavošanai tiek uzstādītas prasības saskaņā ar standartu LVS EN 1993-1 
apakšpunktu attiecībā par saskarsmes virsmu gludumu skrūvētiem savienojumiem. Skrūvēto 
savienojumu saskares virsmu sagatavošanai tiek izvirzītas prasības saskaņā ar LVS EN 1993-
1atbilstoši A klasei. 
Skrūvju savienojumi 
Stiprināmo elementu caurumi skrūvju ievietošanai ir doti ar rezervi, lai pie uzstādīšanas nodrošinātu 
koriģēšanas iespējas, bet urbjot virsmērs uz visām pusēm nepārsniegtu 1 mm. Pielietojamas skrūves 
ar stiprības klasi 8.8. 
Brīvā vītne nedrīkst pārsniegt četras pilnas vītnes un nedrīkst būt mazāka par divām pilnām vītnēm. 
Pēc attiecīgā elementa pielaikošanas, liekais gals ar slīpripu nogriežams. 
Saskaņojot ar pielietoto skrūvju materiālu, zem margu skrūvju galvām un uzgriežņiem visos skrūvju 
savienojumos jālieto atbilstošas paplāksnes. 
Skrūves nospriegojamas tā, lai veidotu cieši blīvu savienojumu, ja vien projektā nav citas prasības. 
Skrūves pievilkšanas spēku nosaka ražotāja Tehniskie noteikumi un to jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
Metinātie savienojumi 
Metināšana jāveic saskaņā ar normatīvām prasībām, kas dotas: 

 LVS EN ISO 15607 “Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem 
materiāliem - Vispārīgie noteikumi”; 
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 LVS EN ISO 3834-3 “Kvalitātes prasības metālisko materiālu kausēšanas metināšanai. 
3.daļa: Standarta kvalitātes prasības”; 

 LVS EN 1011-1 “Metināšana. Rekomendācijas metālisko materiālu metināšanai 1. daļa. 
Vispārējie norādījumi loka metināšanai”; 

 LVS EN ISO 5817 “Metināšana. Kausēšanas metināšanas savienojumi tēraudam, niķelim, 
titānam un to sakausējumiem (bez staru metināšanas). Kvalitātes līmeņu noteikšana 
defektiem”; 

 LVS EN ISO 17637 “Metināto šuvju nesagraujošā testēšana. Vizuālā pārbaude kausēšanas 
metināšanas savienojumiem (ISO 17637:2003)”. 

Visi metināšanas darbi jāveic pirms cinkošanas vai krāsošanas. Attiecīgajos satiksmes būves 
rasējumos norādīti metinājuma šuvju veidi un izmēri. Visām stūra šuvēm jābūt ar plakanu vai ieliektu 
formu. 
Priekšlikumi par metinājumu pārbaudēm Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai 
pirms metināšanas darbu uzsākšanas. 
Pielaides 
Barjeru novirzes pieļaujamas vienpusīgi ±5 mm uz 6 m konstrukcijas garuma. 
Inspicēšana un pārbaude 
Tērauda izstrādājumi jāpiegādā ar sertifikātu atbilstoši standarta LVS EN 10204 un LVS EN 10204 
prasībām. Skrūves jāpiegādā ar sertifikātu saskaņā ar rasējumos definēto klasi pēc standarta LVS EN 
ISO 898-2 prasībām. 

S6.3 Tērauda konstrukcijas virsmas pretkorozijas apstrāde 

Visi Projektā paredzētie no jauna izgatavojamie tērauda elementi ir jāgalvanizē ar cinku, pielietojot 
karsto cinkošanas metodi, saskaņā ar LVS EN ISO 1461:2009, klase B. Cinka pārklājuma 
minimālajam biezumam jābūt atbilstoši ražotāja TN, bet ne mazāk kā 70 µm. Bultskrūves, 
enkurskrūves, paplāksnes un uzgriežņus paredzēts aizsargāt pret koroziju, izmantojot termodifūzijas 
metodi saskaņā ar LVS EN 13811 (rekomendējams) vai karsto galvanizēšanas metodi. 
Visiem datiem par pretkorozijas aizsardzības pasākumu veikšanu jābūt uzrādītiem attiecīgo 
konstrukciju vai detaļu piegādes specifikācijās. 
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S7 Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi 

S7.124 Deformācijas šuvju izbūve 

Ņemt vērā prasības, kas dotas “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļās S7.12 un S7.121. 
Tilta galos paredzētas asfalta deformācijas šuves.  
Asfaltbetona sega šuves platumā un garumā (atbilstoši rasējumos norādītajiem izmēriem) jāizfrēzē un 
pēc tam rūpīgi jāattīra un jānožāvē.  
Pirms šuves aizpildīšanas tās pamatne un sānu virsmas jāpārklāj ar sagatavošanas kārtu.  
Šuves aizpildījums: speciāls ar augsti elastīgu gumiju un aizpildītājiem modificēts bitumens 
(elastība>1500% un stiepes izturība 4mm biezumā >10N), klāts pārmaiņus (slāņa biezums ne lielāks 
kā 20mm) ar karstām granīta šķembām (izm.16-20mm) pie temperatūras 170÷1900C.  
Pirms aizpildījuma ieklāšanas šuve jāuzsilda.  
Kad šuve ir iestrādāta, to jāpārkaisa ar granīta sīkšķembām (izm.2-6mm) un jāpieveltņo.  

f)  Apjomu mēra kā iestrādājamās deformācijas šuves garumu. 
Mērvienība: m. 

S7.2 Dilumkārta un hidroizolācija 

Ievērot prasības, kas dotas “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļā S7.2. 
Šajā nodaļā ir dotas prasības darbiem, kas saistīti ar brauktuves hidroizolācijas izbūvi.  
Hidroizolācijas izveidošana ietver šādus darbu veidus: 

 Betona virsmas sagatavošana. Pirms hidroizolācijas izbūves esošā betona virsma jānotīra ar 
smilšu, skrošu strūklu vai jānoslīpē, vairāk bojātās vietas jāsaremontē izmantojot remontjavas. 
Betona virsmas nelīdzenumi nedrīkst pārsniegt 1,5mm. Tieši pirms virsmas gruntēšanas 
darbiem smiltis un atkritumus ir jāaizvāc ar putekļu sūcēju vai saspiestu gaisu. Bez tam 
jāievēro visas licencētā izolācijas materiāla piegādātāja prasības; 

 Gruntējuma uzklāšana. Sagatavotās betona virsmas pārklāj ar gruntējumu PmBE60. Apjoms – 
0,3÷0,4 litri uz m2. Uzreiz pēc gruntējuma uzklāšanas to pārklāj ar smalkām smiltīm (frakcija 
0,5÷1,0 mm) ar patēriņu 1÷2 kg/m2. Virsmas un gaisa temperatūrai ir jābūt virs +10ºC. Veicot 
darbu ir jānodrošina tas, lai gruntējums nenokļūtu upē (piem., pa izurbto kapilārā ūdens 
notekcauruļu izbūves vietām). Pēc virsmas nožūšanas (parasti 3-24 stundu laikā), liekās 
smiltis ir jānovāc ar augsta spiediena gaisa plūsmu; 

 Hidroizolācijas ieklāšana. Hidroizolācija ir projektēta saskaņā ar LAD vadlīnijām “Tilta klāja 
hidroizolācija un dilumkārta”. Tilta klāja brauktuves daļā ir paredzēta A3 klases sega, 
kombinējot A3-2 tipa hidroizolāciju, kas paredzēta no šādām kārtām: 

a) apakšējā kārtā līmētā hidroizolācija (h = 5 mm). Hidroizolācijas membrānai jābūt no 
polimērbitumena (tips SBS), kas stiegrots ar poliestera sietu, biezumam jābūt vismaz 
5mm un tam jāatbilst sekojošām prasībām: 
Stiepes stiprība                 800N/5cm pie 230C                                                  
Pagarinājums parādoties plaisām >40% pie +230C 

                >20% pie -200C 
Mīksttapšanas temperatūra           >1200C 
Darbus drīkst veikt tikai laika apstākļos kādus norādījis materiālu ražotājs, bez tam 
pamatnes un gaisa temperatūrai ir jābūt lielākai par +50C un betona virsmai jābūt 
pilnīgi sausai. 

b) virs membrānas iestrādājama lietā hidroizolācijas (h = 15 mm) - aizsargslānis. 
Hidroizolācijas aizsargslānim (aizsargkārta) pielieto asfaltbetonu ABT4. Materiālu 
nedrīkst pārkarsēt. Pieļaujams lietot arī citus materiālus aizsargslāņa izbūvei, ievērojot 
2003. gadā izdotās vadlīnijas segas projektēšanai un būvei “Tilta klāja hidroizolācija 
un dilumkārta” un tur dotās rekomendācijas, atbilstoši segas klases A3 tipam A3-2. 
Aizsargslāņa materiāla pielietojums jāsaskaņo ar Būvinženieri. Būvuzņēmējam 
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jāpārliecinās par aizsargslāņa materiāla ķīmisko saderību ar izvēlēto hidroizolācijas 
membrānu (vai ir laba sasaiste, vai neveidojas gaisa burbuļi un kāda ir tā ūdens 
atvairīšanas spēja). Aizsargslānis jāieklāj vienmērīgā biezumā, kas jākontrolē darbu 
gaitā. Nav pieļaujama mitruma uzkrāšanās pazeminātās vietās (iedobēs). Pēc 
aizsargslāņa ieklāšanas Būvuzņēmējam jāveic brauktuves klātnes ģeometrijas 
kontrole. 

f)  Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību. 
Mērvienība: m2. 

S7.26 Asfaltbetona dilumkārta 

Ievērot prasības, kas dotas “Tiltu specifikāciju 2005” S7.26 punktā. 
a) Šī nodaļa ietver specifikācijas ceļa seguma būvei uz tilta laiduma konstrukcijas un tā pieejās 
atbilstoši rasējumiem. 
b) Asfalta segas dilumkārta jābūvē no karstā asfaltbetona AC 22 surf. Ievērot prasības, kas dotas 
„Ceļu specifikācijas 2012” 6 nodaļā. 
c) Zem asfalta dilumkārtas ieklājams speciāls gruntējums. Gruntējuma izmaksas iekļaut asfaltbetona 
dilumkārtas izbūves vienības cenā. 
Būvuzņēmējam savā Darbu Programmā jāietver būvniecības tehnoloģijas, materiālu un pabeigtas 
konstrukcijas attiecīgās pārbaudes, kā arī periodiskās pārbaudes saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2014” 
un Būvinženiera norādījumiem. 
f) Daudzumu nosaka kā Projektā paredzētu un izpildītu platību.  
Mērvienība: m2. 

S7.29 Citi darbi  

S7.291 Polimēru modificēta hermētiska šuve brauktuves malās 

a) Šuvēm izmantojams polimērmodificēts hermētiķis, kas paredzēts rasējumos norādītajās vietās. 
Pirms darbu veikšanas vietās, kur paredzēts hermētiķis, virskārtā izfrēzējama grope vai pirms 
virskārtas izbūves nostiprināms dēlis, lai pēc tam tā vietu varētu aizpildīt ar speciālu 
polimērmodificētu hermētiķi.  
Pirms materiāla iestrādāšanas visām kontaktvirsmām ir jābūt tīrām un sausām. 
b) Hermētiķa materiālam jābūt ar sekojošiem raksturlielumiem: 
• mīksttapšanas punkts >110 °C; 
• pagarinājums pie 30 °C >60 %; 
• maksimālais sastiepuma spēks pie 30 °C >0,7 MPa; 
• adatas iedziļināšanas indekss 80-100 δ=1/100 mm; 
• viskozitāte pie 180 °C no 2500 līdz 3500; 
• karstumizturība pie 100 °C (24 stundas) 0-1 mm; 
• blīvums ~1000 kg/m3. 
Atkāpes no materiāla raksturlielumiem saskaņojamas ar Būvinženieri. 
c) Šuve pirms aizpildīšanas rūpīgi jāiztīra no putekļiem un jāizžāvē, bet tās sānu virsmas jāuzkarsē un 
jānogruntē ar šim darbam piemērotu grunti. Darbus atļauts veikt, ja apkārtējās vides temperatūra ir 
augstāka par +5 °C. Hermētiķa iestrādes temperatūrai jāatbilst materiāla piegādātāja tehniskajā 
dokumentācijā noteiktajai. Karsēšanas laikā to nedrīkst pārsniegt. Hermētiķi nedrīkst arī pakļaut 
ilgstošai karstuma iedarbībai vai atdzišanai. Tas jāieklāj visā šuves garumā vienmērīgi un bez 
pārtraukumiem. Nav pieļaujama pārkarsēta hermētiķa lietošana. Pēc sacietēšanas liekais hermētiķis 
nogriežams, bet šuve pēc aizpildīšanas pārkaisāma ar smalkām smiltīm (frakcija <2 mm). 
Analogi izpildāmas gumijotā bitumena mastikas šuves brauktuves šķērsvirzienā deformācijas šuvju 
vietās virs krasta balstiem attiecīgajos rasējumos dotajam izvietojumam un šuves šķērsgriezumam. 
f) Darbu daudzumu nosaka kā rasējumā paredzētu šuves garumu. Šuves platums saskaņā ar 
atbilstošajiem rasējumiem un darbu daudzumu sarakstu. Samaksa veicama par faktisko uzmērīto 
apjomu.  
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Mērvienība: m. 

S7.3 Drošības barjeras un margas 

S7.31 Triecienizturīgas drošības barjeras no tērauda 

a) Izmantojamo aizsargbarjeru veids 
Projektā ir paredzēts izmantot tikai rūpnieciski izgatavotas atvairbarjeru konstrukcijas. Atvairbarjeras 
ir paredzēts turpināt ārpus tilta laiduma konstrukcijas kā norādīts rasējumos. 
Aizsargbarjeru slodzes uzņemšanas un noturības spēja atbilstoši H2 klasei, barjeras darbības platums 
W4 pēc LVS EN 1317-2.  
Tilta barjeru rasējumi nosaka konstrukcijas principus. Vienības cenā ir jāiekļauj detalizēta barjeru 
rasējuma izstrāde un saskaņošana ar Projekta autoru un Būvinženieri. Izvēlēto aizsargbarjeru 
konstrukciju detalizēts barjeru risinājums jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvinženieri.  
Prasības tērauda konstrukcijām atbilstoši specifikāciju nodaļā „Tērauda darbi” un rasējumā Nr. BK-
00 „Vispārējie noteikumi” minētajām prasībām.  
Tērauda barjeru sastāvdaļu griešana, metināšana vai urbšana pēc cinkošanas nav pieļaujama. 
Barjeru izbūves apjomos paredzēt arī barjeru enkurdetaļu izbūvi. 
f) Barjeru izbūves apjoms mērāms kā projektā paredzēto barjeru garums metros.  
Mērvienība: m.  

S7.4 Ūdens noteku un citas cauruļsistēmas 

S7.41 Notekcaurules ūdens atvadei no brauktuves 

Ņemt vērā prasības, kas dotas “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļā S7.4 un S7.41. 
Ūdens notekcaurules laiduma konstrukcijā jāiebūvē kā norādīts rasējumos. Notekcaurulēm jāiztur 
satiksmes slodze ilgstošā periodā, nezaudējot ekspluatācijas īpašības. Jārēķinās arī ar to, ka atsevišķās 
reizēs ir iespējama satiksmes līdzekļu pārvietošanās tieši pa ūdens notekcaurulēm. Notekcaurulei 
jāsastāv no divām daļām. Apakšējai daļai jābūt tādai, lai tā nodrošinātu pareizu savienojuma izbūvi ar 
hidroizolāciju, tādēļ atlokam jābūt pietiekami platam, bet augšējai daļai jābūt ar regulējamu iebūves 
augstumu, lai varētu pielāgoties segas konstrukcijai, tāpat tai jābūt ar regulējamu horizontālo stāvokli. 
Lai nepieļautu aizsērējumus, notekcauruļu augšējam režģim jānovērš lielu gružu iekļūšana tajās. 
Režģa pievienojumam pie pārējās konstrukcijas ir jābūt locīklveida, lai būtu iespējama pilnīga 
virsmas pielāgošana pie brauktuves garenprofila un šķērsprofila, bez tam režģim jābūt nostiprinātam 
pret noņemšanu. 
Ūdens notekcauruļu izmaksās ir jāievērtē arī granīta sīkšķembu ar epoksīda līmi maisījums ap ūdens 
notekcaurulēm asfaltbetona segas apakšējā kārtā virs hidroizolācijas - kā tas attēlots rasējumos. 
Norādītās vietas aizpildāmas ar granīta sīkšķembām (izmēri 8-11mm), bet par saistvielu tiek 
izmantota epoksīdu līme – veidojot šādu sastāvu - 98% šķembas un 2% epoksīdu līme. Izmaksās ir 
jāievērtē arī caurumu urbšana notekcauruļu izbūvei. 
Jāievēro pielietojamo materiālu ražotāja instrukcijas. 
Aizsardzība pret koroziju saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām.  

f)  Apjoms mēra kā notekcauruļu skaitu. 
Mērvienība: gab. 

S7.42 Notekcaurules ūdens atvadei no hidroizolācijas un zemsegas drenāžas kanāli 

Ņemt vērā prasības, kas dotas “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļās S7.4 un S7.42. 
Notekcaurules ūdens atvadei no hidroizolācijas tiltam izgatavojamas no plastmasas un tām ir jāsastāv 
no trijām daļām: filtra, piltuves un caurules. Ūdens notekcaurules ir savienotas ar 60mm platu un 
16mm augstu liela blīvuma polietilēna ūdens drenāžas kanālu, kurš aptverts ar speciālu poliēsteru 
(ģeotekstilu) kura blīvums ir 150g/m2. Drenāžas kanāla konstrukcijai jābūt ar augstu uguns izturību, 
kā arī izturīgai pret eļļām, degvielām un sāli. Filtrācijas ātrumam plūstot cauri drenāžas kanālam pie 
garenslīpuma i=0.1 un pie slodzes 400 kPa jābūt ne mazākam kā 0.15 litri sekundē. 



                                                                                                                                                                                               51 

    
Tehniskās dokumentācijas izstrāde tilta atjaunošanai pār Krustalīces upi                                                                            Sia „BT projekts”, 2015g. 

Būvuzņēmējs var piedāvāt dažādas ražotājfirmas drenāžas ūdens novadīšanas konstrukcijas pie 
nosacījuma, ka tiek izpildītas Projekta prasības un materiāls tiek saskaņots ar Būvinženieri. 
Izmaksās ir jāievērtē arī caurumu urbšana notekcauruļu izbūvei. 
Pārējās prasības dotas rasējumā „Brauktuves konstrukcija” un “Tiltu specifikācijas 2005” nodaļā 
S7.41. 

f)  Kapilārā ūdens novadkanālu izbūves apjoms mērāms kā projektā paredzētā kanālu garums 
metros. 

Mērvienība: m. 
Tilta zemsegas ūdens notekcauruļu ūdens skaits uzmērāms gab. atbilstoši rasējumos 
norādītajam. 
Mērvienība: gab.  
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S9 Citi darbi 

S9.1 Esošo pastkastīšu pārcelšana 

Esošās pastkastītes pirms būvdarbu sākuma ir jādemontē un jāpārvieto uz projektā norādīto vietu. 
Pastkastītes nedrīkst sabojāt, sabojāšanas gadījumā, tās ir jāaizvieto ar jaunām (uz Būvuzņēmēja 
rēķina).  

f) Apjomu mēra kā pārvietojamo pastkastīšu skaitu.  
Mērvienība: gab. 
 

S9.2 Laukakmeņu diam.10-20cm cementa javā nostiprinājums 

Process ietver tekņu izbūvi visos tilta galos. 
Šī nostiprinājuma izbūve ir jāveic virs iepriekš izbūvēta šķembu (fr. 0/45) pamata.  
Pēc tam veido laukakmeņu nostiprinājumu izmantojot pēc formas saderīgus laukakmeņus ar to 
caurmēra izmēriem d=10-20cm, spraugas aizpildot ar cementa javu. Ir pieļaujams cementa javas vietā 
izmantot izlīdzinošo betonu (C16/20 pēc LVS EN 206-1), iespiežot laukakmeņu betonā par 2/3 no to 
šķērsizmēra.  
Izmantojamiem laukakmeņiem ir jābūt tīriem, gludiem, bez asām šķautnēm. Laukakmeņiem jāpieguļ 
cieši vienam pie otra. Nav pieļaujama dažādu nokrāsu laukakmeņu izmantošana. 
Apjoms uzmērāms, kā Projektā paredzētā izbūvējamo laukakmeņu nostiprinājuma laukums. 
Mērvienība: m2. 

S9.3 Laukakmeņu diam.20-30cm krāvums 

Process ietver laukakmeņu diam.=20-30cm krāvuma izbūvi pie nogāžu atbalstiem un citur, kur 
norādīts Projektā. 
Vietās, kur ir paredzēta nostiprinājuma izbūve, ir jāveic piebērtās grunts izlīdzināšana un planēšana. 
Pēc tam veido laukakmeņu nostiprinājumu izmantojot pēc formas saderīgus laukakmeņus ar to 
caurmēra izmēriem d=20-30cm. Izmantojamiem laukakmeņiem ir jābūt tīriem, gludiem, bez asām 
šķautnēm. Laukakmeņiem jāpieguļ cieši vienam pie otra. Nav pieļaujama dažādu nokrāsu 
laukakmeņu izmantošana. 
Laukakmeņu apjoms uzmērāms, kā Projektā paredzētā izbūvējamo laukakmeņu tilpums. 
Mērvienība: m3. 

S9.4 Suspensija saistes uzlabošanai starp esošo un jauno betona daļām 

Saistes uzlabošanai nepieciešams akrila bāzes polimērcementa maisījums. 
Ar saisti uzlabojošu pārklājumu apstrādā visas esošo konstrukciju betona virsmas, kuras ir paredzēts 
apbetonēt. Esošā betona virsma tiek sagatavota, notīrīta ar smilšu strūklu vai ar augstspiediena ūdens 
strūklu. 
Šādu maisījumu sajaucot ar ūdeni tiek iegūta suspensija, kas uz apstrādājamās virsmas tiek uzklāta ar 
otu vai pulverizatoru. 

f)  Suspensija saistes uzlabošanai uzmērāma, kā projektā paredzētā noklājamā platība.  
Mērvienība: m2. 

S9.5 Tīrīšana ar smilšu strūklu 

Projektā paredzētās konstrukciju virsmas, kuras ir jānotīra: 
 laiduma konstrukcijas plātņu augša (pēc segas konstrukcijas un esošās hidroizolācijas 

nojaukšanas),  
 laiduma konstr. malējo plātņu (tiltam abās pusēs) atklātā daļa,  
 laiduma konstr. visu plātņu apakša (pēc bojātā betona nokalšanas),  
 balstu pāļi un uzkalas. 
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Rasējumos un specifikācijās minētās konstrukcijas ir jānotīra lietojot smilšu strūklu, lietojot smiltis 
(graudiņi ar stingrām šķautnēm) bez māla piejaukumiem.  
Visām virsmām jābūt notīrītām no putekļiem, irdeniem materiāliem un defektiem. Uz virsmām 
nedrīkst būt eļļainas un/vai taukainas vielas. 
Process ietver arī grunts sanesumu un visu netīrumu notīrīšanu no balstu uzkalām. 

f)  Tīrīšana ar smilšu strūklu ir jāuzmēra, kā projektā paredzētā tīrāmā platība.  
Mērvienība: m2. 

S9.6 Bojāto vietu remonts izmantojot remontjavas 

Process ietver esošo konstrukciju (laiduma konstrukcijas plātnes, balstu uzkalas un pāļi) bojāto vietu 
remontu ar remontjavām. 
Vietas, kuras ir paredzēts remontēt izmantojot remontjavu, nepieciešams notīrīt ar smilšu strūklu, lai 
uz tām nebūtu tauku, eļļu un krāsu palieku, kā arī nepiesaistītu daļiņu (stiegrojumu attīra līdz tīrības 
pakāpei Sa2½). Pēc tam bojātās vietas nepieciešams apstrādāt ar pretkorozijas suspensiju 2 kārtās 
(blīvums ir apm. 2.0 kg/l, pielipšana pie betona 2-3 MPa) viena slāņa biezumam jābūt vismaz 0,5mm. 
Pēc tam veic bojāto vietu remontdarbus izmantojot vienkomponentu, uz cementa bāzes remontjavu 
(maksimālais pildvielu izmērs 1,2mm, blīvums – 2,1kg/l, spiedes stiprība pēc 28 dienām – 35-40MPa, 
bet stiepes stiprība – 5-6MPa). 
Materiālu sistēma iestrādājama atbilstoši ražotāja instrukcijām. 

f)  Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto remontjavas tilpumu.  
Mērvienība: m3. 

S9.7 Iecementēšanas java 

Process ietver iecementēšanas javas iestrādi zem margu atbalstplātnēm un ap ūdens notekcaurulēm, 
atbilstoši Projekta rasējumos norādītajiem izmēriem. 
Izmantotajam materiālam ir jābūt vienkomponenta uz portlandcementa bāzes balstītam ar izplešanās 
un pašizlīdzināšanās īpašībām, atbilstoši standartam EN 1504-3, klase R3. 
Pielietotās iecementēšanas javas īpašībām jāatbilst: 
Izplešanās: 0,5 – 0,9% 
Spiedes stiprība pie 20oC: pēc 24 stundām >30MPa 

pēc 28 dienām > 70MPa 
Hlorīdu saturs: <0.01% (Cl) 
Gaisa saturs: 2 - 5% 
Rukums: ~0.15% 
Materiāla iestrādāšanu veikt stingri ievērojot ražotāja norādījumus. 
Apjomu uzmēra kā Projektā paredzēto iestrādāto iecementēšanas javas tilpumu. 
Mērvienība: m3. 

S9.8 Upes gultnes tīrīšana  

Process ietver upes gultnes tīrīšanas darbus atbilstoši rasējumiem.  
Upes gultne ir jāiztīra no visiem sanesumiem, jānojauc visi vecie koka pāļi, jānovāc visi būvgruži. 
Laukakmeņi, kas atrodas upes gultnē, var tikt izmantoti laukakmeņu krāvuma nostiprinājuma izbūvei. 
Apjomu mēra kā iztīrītu un noprofilētu upes gultnes laukumu. 
Mērvienība: m2. 

S9.9 Putupolistirols 

Putopilistirols iestrādājams vietās, kur tas noradīts Projekta rasējumos.  
Putupolistirolam jābūt ar sekojošām mehāniskām īpašībām: 

 Spiedes stiprība pie 10% deformācijas – 250 kPa, 
 Lieces stiprība – 350 kPa, 
 Tilpumsvars – 35 kg/m3. 

Konkrēta materiāla pielietošana jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
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f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto putupolistirola virsmas laukumu m2. 
Mērvienība: m2. 

S9.10 Ceļa zīmes 

a) Šī nodaļa ietver prasības jauna ceļa aprīkojuma izbūvei, ietverot ceļa zīmju pamatu izbūvi, 
balstu un ceļa zīmju ar atstarojošu virsmu uzstādīšanu. 
Nosacīti visus darbus , kas ietverti šajā nodaļā var sadalīt sekojoši: 

-Pagaidu ceļa zīmju un aprīkojuma uzstādīšana un demontāža, 
-No jauna uzstādāmais ceļa aprīkojums, zīmes un apzīmējumi. 

b) Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu, LVS 77 “Ceļa zīmes” 1.,2.,3. daļa 
un LVS 85 “Ceļa apzīmējumi” prasībām. Jāuzstāda II izmēra grupas ceļa zīmju vairogi. 
Būvuzņēmējam ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši „Autoceļu specifikācijām 2014”. 
Individuāli projektētām zīmēm lielo burtu augstums h-200 mm. 
Ceļa zīmju vairogu kalpošanas garantijas laiks - ne mazāks par 5 gadiem. 
Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas darbu veicējs, ņemot vērā 
izpildāmā darba īpatnības (dislokācijas vieta, zīmes izmēri, pamatu vertikālo balstu 
konstrukcija u.c.). 

c) Ceļa zīmes un balsti 
Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši LVS 77 “Ceļa zīmes” prasībām. 
Uzstādot ceļa zīmes, būvuzņēmējam jāievērtē konkrēti redzamības apstākļi, lai ceļa zīmes 
neaizsegtu vadītāja redzamības zonu.  
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ceļa zīmju balstu precīzo garumu noteikšanu, lai nodrošinātu 
korektu ceļa zīmju vertikālo novietojumu. Balstu caurules nepieciešamajā garumā jānozāģē, 
zāģējuma vietas galos rūpīgi jānoklāj ar pretkorozijas krāsu.  
Ceļa zīmju vairogi jāpiestiprina balstiem ievērojot zīmju ražotājfirmas rekomendācijas. 
Uzgriežņiem, skrūvēm, paplākšņiem un kniedēm, ko lieto vairogu piestiprināšanai balstiem, 
jābūt no materiāla, kas ir saderīgs ar vairogu materiālu, lai izvairītos no ceļa zīmju iespējamās 
sabojāšanas elektrolītisku procesu vai atšķirīgas termiskās izplešanās rezultātā. 
Ceļa zīmes jāizgatavo uzņēmumam, kam ir sertifikāts visa veida ceļa zīmju ar atstarojošu 
virsmu ražošanai. 

Ceļa zīmju pamati 
Ceļa zīmju pamata lielumam un veidam jāatbilst ceļa zīmju vairoga izmēram, lai nodrošinātu 
zīmes stabilitāti. Ceļa zīmju status jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona 
daudzums vienam statam 0.3 x 0.3 x 0.7 m), statu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas novērš 
to rotāciju ap asi vai izraušanu. Betonētos balstu pamatus drīkst apbērt ne ātrāk kā 48 stundas 
pēc iestrādāšanas, vai citā laika periodā, ko apstiprinājis būvuzraugs. 
Var būt alternatīvs risinājums, ja tas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti. 
Ceļa zīmju stata augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā 
ceļa zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 
Iepriekšējā virziena rādītāju un citas liela izmēra ceļa zīmes jāveido no saliekamiem 
elementiem (moduļiem), katra atsevišķa elementa svaram jābūt tādam, lai tos varētu samontēt 
bez palīgmehānismiem – ar roku darbu. Samontētai zīmei jābūt gludai (līdzenai), savienojuma 
vietās nav pieļaujamas atstarpes. 
Būvuzņēmējs veic visu darbu kompleksu, kas nepieciešams ceļa zīmju un individuāli 
projektējamo zīmju uzstādīšanai. 

d) Uzstādītajām ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3, LVS EN 12899-1 un 
atsaucēm uz normatīviem tajos. 
Ceļa zīmju un individuāli projektējamo zīmju ģeometrijai attiecībā pret ceļa brauktuvi jābūt 
saskaņā ar LVS 77-2. 
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā pēc darbu izpildes. 
Visas pieļautās kļūdas, ja tādas tiek konstatētas, būvuzņēmējam jānovērš par saviem 
līdzekļiem. 
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f) Ceļa zīmju uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms gabalos (gab.). Pagaidu ceļa zīmju 
uzstādīšanai cenā jāietver arī ceļa zīmju demontāža. 
Mērvienība: gab. 

S9.11 Hermētiķis 

Projektā ir paredzēts iestrādāt hermētiķi sekojošās vietās: 
 jaunajā uzbetonējumā virs starpbalstiem betonā iefrēzē 10mm platu 20mm dziļu gropi, tad to 

rūpīgu iztīra ar augsta spiediena gaisa strūklu un iestrādā hermētiķi (elastīgu blīvējumu); 
 šuvju spraugas starp uzbetonējuma daļām (virs starpbalstiem), šuves šķērsizmēri 20x20mm 

Hermētiķim ir jābūt vienkomponenta, ļoti elastīgai šuvju mastikai uz poliuretāna bāzes. Hermētiķa 
tilpumsvars >1,3 kg/l ar cietību pēc ShoreA 15-20°. Hermētiķim maksimālā pieļaujamā deformācija 
±30% no šuves platuma. Materiālam pēc iestrādāšanas jābūt betona krāsā. 
f)   Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto hermētiķa aizpildījuma garumu metros. 
Mērvienība: m. 

S9.12 Asfaltbetona frēzēšana 

Frēzēšanas darbi ir jāveic, kur tas noradīts Projekta rasējumos.  
Frēzēšanas darbi ir jāveic atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2014” nodaļai 3.8. 
f) Apjomu uzmēra kā projektā paredzēto nofrēzēto virsmas laukumu m2. 
Mērvienība: m2. 
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4. DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

4.1 Vispārējie norādījumi 

Darbu daudzumu nodaļa tika sagatavota saskaņā ar standarta darbu novērtēšanas metodēm un 
skatāma kopā ar pārējo Projektu.  
Būvdarbu izsoles pretendentam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi ir izpratis šī dokumenta saturu 
un viņa iesniegtais izsoles piedāvājums nodrošinās kvalitatīvu darbu veikšanu. 
Darbu daudzumu atsevišķu punktu aprakstos uzrādīts darbs, kas jāveic saskaņā ar šiem norādījumiem. 
Darba veids un tā apjoms noteikts izmantojot rasējumus un tehniskās specifikācijas. Būvuzņēmēja 
piedāvājuma cenām ir jāietver viss darbu apjoms, kas jāveic pa atsevišķiem punktiem, ieskaitot 
sekojošo: 

o darbaspēks un visi ar to saistītie izdevumi; 

o būvmateriālu piegāde (iekraušana, izkraušana, uzglabāšana un ar tiem saistītie izdevumi), ieskaitot 
transportēšanu uz būvlaukumu; 

o būvmašīnas (celtniecības iekārtas) un visi ar tām saistītie izdevumi; 

o būvmateriālu un preču uzstādīšana, montāža (instalācija) vai novietošana projektā paredzētā vietā; 

o pagaidu darbi un tiem nepieciešamie projekti, darba zīmējumi; 

o iepriekš noteiktās vai paredzētās saistības, atbildības un riski, kas ietverti būvdarbu izpildīšanā; 

o izdevumi, kas rodas sadalot darbus pa atsevišķiem posmiem (fāzēm), vai par katru darba 
elementu, kas palielina kopējo darba apjomu, vai par būtiskiem papildinājumiem dokumentos uz 
kuriem balstīta tendera dokumentācija; 

o organizēšanas un pieskaitāmie izdevumi, kā arī būvuzņēmēja peļņa; 

o būvinženiera piedalīšanās paraugu noņemšanā un testēšanā, ko veic būvuzņēmējs, kā arī 
testēšanas sertifikātu nodrošināšana; 

o izdevumi, kas radīsies pildot darba kvalitātes nodrošināšanas shēmu un par pārbaudēm, kas 
apstiprina tās izpildi; 

o atbilstības sertifikātu nodrošināšana; 

o pasākumi, kas saistīti ar būvlaukuma lietošanas ierobežojumiem un prasībām; 

o pasākumi, kas saistīti ar ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšanu; 

o jāievērtē arī izdevumi dabai nodarīto zaudējumu kompensēšanai un to aprēķina apmaksai; 

o izdevumi, kas saistīti ar pastāvošā ceļa seguma, nomaļu un aprīkojuma uzturēšanu; 

o izdevumi, kas saistīti ar iespējamiem ceļu satiksmes negadījumiem un ceļu bojājumiem, kurus 
radījusi celtniecības tehnika; 

o kompensācijas par būves konstrukciju un būvniecības atkritumu izvietošanu; 

o aizsardzības pasākumu izdevumi attiecībā pret laika apstākļiem. 

4.2 Novērtēšana 

Uzrādītie apjomi ir teorētiskie ģeometriskie, kas aprēķināti no rasējumiem vai norādīti tehniskajās 
specifikācijās, neievērtējot zudumus darba procesā, ja vien nav noteikts citādi zemāk norādītajās 
novērtēšanas metodēs. Apmaksas pamats ir reāli veiktā darba apjoms, ko rakstiskā formā apstiprinājis 
Būvinženieris. 
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4.3 Alternatīvie materiāli un projekti 

Gadījumā, ja līgumā un darbu apjomos ir pieļauta vai pieprasīta alternatīva, tad: 

 izmaksām jāietver jebkuri līdzvērtīgie alternatīvie materiāli un to iestrādāšana, kā arī visi ar tiem 
saistītie projekti; 

 jebkurš alternatīvais materiāls ir jāsaskaņo ar Būvinženieri. Nesaskaņota alternatīva materiāla 
pielietošana ir aizliegta; 

 visos gadījumos darbu apjomos jāņem vērā izmaksas, ja tiek plānota jebkāda darba, izmaksu, 
izdevumu vai līdzīgu apjomu koriģēšana, izvēloties alternatīvas, ko būvuzņēmējs izlēmis pielietot 
un/vai konstruēt. 

4.4 Privātie un sabiedriskie pakalpojumi un piegādes 

Būvuzņēmējam izmaksās jāietver jebkādu komunikāciju novietošanu, nodrošinot to aizsardzību darba 
procesa laikā. Lai pārtrauktu pakalpojumu vai piegādi, ir nepieciešama attiecīga rakstiska piekrišana. 
Būvinženieris ir jāinformē par pasākumiem, kas tiek veikti privātā kārtā. 

4.5 Ceļa sakārtošana - visaptverošas prasības 

Būvuzņēmējam savās izmaksās jāietver prasības attiecībā pret pagaidu un pastāvīgo ceļu seguma un 
ietvju uzturēšanu un sakārtošanu. 

4.6 Ierobežojumi un prasības attiecībā pret būvlaukumu 

Būvuzņēmējam savās izmaksās jāietver pasākumu veikšana, kas saistīta ar būvlaukuma izmantošanas 
ierobežojumiem un prasībām. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas pārstāvji, vai būvlaukuma 
zemes īpašnieks, vai tas var būt paredzētas projektā. 

4.7 Komunikāciju tīklu aizsardzība 

Būvuzņēmējam, pirms darbu uzsākšanas, ir jābūt informācijai par pazemes un virszemes 
komunikāciju tīklu trasēm, kas iet caur būvlaukumu. Būvlaukumā esošās komunikācijas nedrīkst radīt 
traucējumus līgumā paredzēto darbu veikšanai, kā arī tās nedrīkst tikt bojātas. Tādēļ, Būvuzņēmējam 
cenās un izmaksās, kur tas ir nepieciešams, jāietver cauruļu un kabeļu īslaicīgas pārcelšanas vai to 
aizsargpasākumu izmaksas. Komunikāciju pārcelšanas plāns jāsaskaņo ar atbildīgo iestādi un 
Būvinženieri. 

4.8 Līdzvērtīgi būvmateriāli 

Gadījumā, ja būvuzņēmējs piedāvā līdzvērtīgu materiālu, ko Būvinženieris ir apstiprinājis 
izmantošanai būvdarbos, lai aizvietotu būvprojektā paredzēto, tad tas ir jāņem vērā būvdarbu 
izmaksās, lai tajās varētu iekļaut visas saistības un izdevumus, ieskaitot projektu, rasējumus, 
sertifikātus, paredzamo apstiprinājumu un visus nepieciešamos labojumus. 
Gadījumā, ja līgumā darbu apjomu ietekmē līdzvērtīgu materiālu izmantošana, tam jābūt pamatotam 
līguma dokumentos. 

4.9 Pagaidu darbi, kas jāparedz būvuzņēmējam 

Gadījumā, ja līgumā un rasējumos ir norādīti pagaidu darbi, kas jāveic būvuzņēmējam, balstoties uz 
projekta specifikācijām, izmaksās ir jāietver visas būvuzņēmēja saistības, ieskaitot, bet ne 
aprobežojoties ar: 

o projektu un tā dokumentāciju; 

o izpildījuma specifikācijām; 

o piegādi; 

o iestrādāšanu; 
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o testēšanu. 

4.10 darbu daudzumu sadalījums 

Būvdarbu apjomi tiek sadalīti sekojošā secībā: sagatavošanas darbi; esošo konstrukciju nojaukšana; 
zemes darbi; pamati; veidņi un turas; stiegrojums; betons; aprīkojums, dilumkārta, akmens darbi. 
 
Piezīmes: 

1. Līgumā var tikt izvirzītas arī citas – papildus prasības, piemēram, uzrādīt atsevišķo darbu apjomu 
vienības cenas vai iesniegt komplekso cenu atšifrējumu. 

2. Neatkarīgi no līguma nosacījumiem, Būvinženieris ir tiesīgs visos gadījumos pieprasīt no būvuzņēmēja 
komplekso vai atsevišķo darbu izmaksu, darbu un materiālu vienības cenu pamatojumu un atšifrējumu. 

4.11 Apjomi 

Novērtētajiem apjomiem jābūt izteiktiem veselos skaitļos, izņemot neliela apjoma darbus un apjomus 
tonnās. 

4.12 Novērtēšanas vienības 

Tiek lietoti sekojoši saīsinājumi kā novērtēšanas vienības: 
Vienība  Saīsinājumi 
metrs     m 
kvadrātmetrs   m2 

kubikmetrs    m3 
tonna     t 
kilograms               kg               
gabali    gab. 
kopsumma    KS 
eiro     Eur 
hektārs    ha 
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5. Darbu daudzumi 

Darbu daudzumu saraksts jālasa kopā ar pārējo Projektu.  
Pretendentam jābūt pārliecinātam, ka viņš pilnīgi un pēc būtības ir izpratis dokumentu saturu un viņa 
piedāvājums nodrošina kvalitatīvu darbu izpildījumu. 
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Pielikums 

 


