
 
 
 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2018/81 
par būvprojekta izstrādi Brīvības ielas pārbūvei posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un 

autoruzraudzība 
 

Gulbenē,                  2019.gada 14.februārī 
 

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, adrese: Ābeļu iela 2, 
Gulbene, Gulbenes novads LV-4401, kuras vārdā, pamatojoties uz Nolikumu, rīkojas tās 
izpilddirektore Guna Švika, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marten projekti”, reģistrācijas Nr. 40103665072, 
adrese: “Bērzavoti k-2” – 21B, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111, kuras 
vārdā, pamatojoties uz _________, rīkojas tās _____________ _________________, turpmāk – 
Izpildītājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puses, katrs 
atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Būvprojekta izstrāde Brīvības ielas pārbūvei 
posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. GND-2018/81, 
rezultātiem, turpmāk – Iepirkums, ietvaros, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu „Brīvības ielas 
pārbūve posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai”, turpmāk - Projekts Nr.1, turpmāk tekstā – 
Projekts, saskaņā ar Iepirkuma 1.pielikumu „Projektēšanas uzdevums”, turpmāk – Līguma 
1.pielikums. 

1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 
19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un 
citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Projektu 
izstrādi. 

1.3. Pasūtītājam īpašuma tiesības uz Projektu rodas ar brīdi, kad Puses vai to pilnvaroti 
pārstāvji ir parakstījuši Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu Līguma 4.1.punktā noteiktajā 
kārtībā.  

1.4. Autoruzraudzību Izpildītājs apņemas veikt atbilstoši saskaņotajam Projektam, 
Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru 
kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un citiem 
būvniecību un autoruzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

 
2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā līgumcena, ietverot visus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, nodevas un 
piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli, ir 21000,00 EUR (divdesmit 
viens tūkstotis euro, 00 centi), t.sk. par Projekta izstrādi – 19000,00 EUR (deviņpadsmit tūkstoši 
euro un 00 centi) un Projekta autoruzraudzību – 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi). 

2.2. Pasūtītājs samaksu par Projekta izstrādi veic pa daļām šādā kārtībā: 
2.2.1. 5% no līgumcenas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc apsekošanas 

atzinuma saņemšanas; 
2.2.2. 10% no līgumcenas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvprojekta 
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minimālā sastāvā iesniegšanas būvvaldē un būvatļaujas saņemšanas; 
2.2.3. 25% no līgumcenas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvprojekta 

nodošanas pasūtītājam; 
2.2.4. 60% no līgumcenas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvvaldes atzīmes 

veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un projektēšanas 
dokumentācijas nodošanas pasūtītājam. 

2.3. Samaksa par Projekta autoruzraudzību tiks veikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī 
būvuzņēmēja faktiski izpildītājam būvdarbu apjomam būvobjektā, attiecībā pret kopējo 
autoruzraudzības apjomu (100%) naudas izteiksmē par attiecīgo Projektu. Autoruzraudzības 
apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto 
būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo būvdarbu apjomu (100%) naudas izteiksmē būvdarbu 
izpildes daļai. Maksājumi tiks veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no samaksas dokumentu 
iesniegšanas brīža pasūtītājam. 

2.4. Ar Līguma izpildi un pakalpojuma sniegšanu saistītajos dokumentos, tai skaitā 
aktos un samaksas dokumentos, jānorāda iepirkuma līguma numurs, datums, nosaukums.  

2.5. Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis 
bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā maksājumu uzdevumu ir 
pieņēmusi izpildei. 

2.6. Līgumsodu un zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs atskaitīt no Izpildītājam 
paredzētajiem maksājumiem. 

 
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ 

3.1. Projektu izstrādes un saskaņošanas termiņš ir 180 (viens simts astoņdesmit) dienas 
no Līguma noslēgšanas dienas.  

3.2. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 6 (sešus) drukātus akceptētus Projekta 
eksemplārus (1 eks. Gulbenes novada domes Būvvaldei (sējumi cietos vākos, cauršūti, lapas 
sanumurētas), 1 eks. autoram, 4 eks. Pasūtītājam (no tiem 1 eksemplārs oriģināls)) un CD 
formātā (1 eks. rasējumi – dwg. failos, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. viss 
projekts pdf. failos) atbilstoši. Failiem datu nesējā jābūt sakārtotiem tādā secībā, kādā 
būvprojekta iesniegtajā drukātajā versijā. 

3.3.  Termiņš autoruzraudzības veikšanai – no būvdarbu uzsākšanas līdz konkrētā 
būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

3.4. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projektu izstrādes gala termiņš, kā 
arī starptermiņi un citi termiņi, kas noteikti Līgumā, tiks pagarināti par laika posmu, kas atbilst 
nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam. 

 
4. DARBA NODOŠANA – PIEŅEMŠANA  

4.1. Pēc Projekta izstrādes pabeigšanas (ko apliecina būvvaldes atzīme būvatļaujā par 
projektēšanas nosacījumu izpildi) Izpildītājs uzaicina Pasūtītāju pieņemt Projektu, vienlaicīgi 
iesniedzot no savas puses parakstītu Darba pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājs 5 (piecu) 
darba dienu laikā no šāda uzaicinājuma saņemšanas paraksta Darba pieņemšanas-nodošanas 
aktu vai rakstiski sniedz motivētus iebildumus Projektu pieņemt. Veicot Projekta darbu 
pieņemšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt to pārbaudi, lai pārliecinātos par to 
atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus. 

4.2. Ja Projekta nodošanas – pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav 
izpildījis visus Projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka 



Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta daļu, vai daļas izpildes termiņus un 
kārtību, kuri nav garāki par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību 
novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu. 

4.3. Defekta aktā konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta 
izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina.  

4.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto 
kavējuma naudu Līguma 8.3.punktā noteiktajā apmērā, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto 
Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu.  

4.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumu vai defektus, 
Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus. Šādā 
gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. 
Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus ieturēt no Līguma 2.1.punktā norādītās līgumcenas.  
 

5. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 
5.1. Autoruzraudzības pakalpojuma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts 

Darbu nodošanas – pieņemšanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas 
puses parakstītu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pēc pilnīgas visu ar autorzraudzību 
noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas 
akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt 
darbus. 

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja konstatē, ka tie nav izpildīti vai ir 
izpildīti nepienācīgi, vai nav aizpildīts, vai ir nepienācīgi, vai neatbilstoši faktiskajai situācijai 
aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem pārbaudes veikšanai ir 
tiesīgs pieaicināt ekspertu. 

5.3. Gadījumā, ja darbu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka darbi nav 
pabeigti vai to izpilde neatbilst Līguma noteikumiem, darbu pieņemšana pārtraucama, un par to 
sastādāms abpusējs akts. Izpildītājam aktā norādītājā termiņā ar saviem spēkiem un līdzekļiem 
līdz galam jāizpilda nepadarītie darbi, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 5.1.punktā 
noteiktās darbības. 

5.4. Ja Izpildītājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumus Pasūtītājam ir tiesības 
pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Projekta 
autoruzraudzības līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit 
procentiem) no Līguma 2.1.2.punktā norādītās līgumcenas par autoruzraudzību. Līgumsods 
aprēķināms par laika periodu no attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja, līdz dienai, kad 
Izpildītājs novērsis pakalpojuma izpildes trūkumu. 

5.5. Ja Izpildītājs neuzsāk pildīt autoruzraudzības pakalpojumu 10 (desmit) dienu laikā no 
dienas, kad ar attiecīgu paziņojumu Izpildītājs tiek informēts par Projekta realizēšanas 
uzsākšanu, uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies pildīt autoruzraudzības darbus, un ir vienpusēji 
atkāpies no Līguma izpildes, piekrītot autoruzraudzības pienākumu pildīšanu nodot Pasūtītāja 
izvēlētam attiecīgas kvalifikācijas speciālistam. 

 
6. PUŠU SAISTĪBAS 

6.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības, veicot Projektu izstrādi: 
6.1.1. nodrošināt Projektu izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un 

Līgumā noteiktajos termiņos; 
6.1.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus 



Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto 
Projektu izstrādi un reglamentē to izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas 
būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamo objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot 
ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju; 

6.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc 
Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt 
Projektu izstrādi; 

6.1.4. ja Projektu saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus 
paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projektu trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz 
nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un 
norādītos defektus, termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts 
Līgumā;  

6.1.5. Izpildītājs rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, Projektu izstrādē drīkst piesaistīt 
apakšuzņēmējus. Par Projektu izstrādei piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un 
atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild Izpildītājs; 

6.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā, objektu apskatē potenciālais būvdarbu 
veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajos Projektos, Izpildītājam ir pienākums 
sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam 
tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 
brīža.  

6.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības, veicot autoruzraudzību: 
6.2.1. veikt autoruzraudzību atbilstoši būvvaldē akceptētajiem Projektiem, Ministru 

kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Ministru kabineta 
19.08.2014.  noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

6.2.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas 
licences, sertifikāti un civiltiesiskās atbildības polise, kas ir nepieciešama saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem; 

6.2.3. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto 
konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un 
nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu 
iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Projektā paredzētajiem; 

6.2.4. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Projekta un būvdarbu izpildes dokumentācija; 
6.2.5. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no 

Projekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo aktu, tai skaitā būvnormatīvu prasības; 
6.2.6. visas atkāpes no Projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā; attiecībā uz atkāpēm no 

Projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara 
saskaņojuma atzīmi; 

6.2.7. pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto 
būvdarbu atbilstību Projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām; 

6.2.8. ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai 
mutiska pieprasījuma saņemšanas; 

6.2.9. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība 
rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Projektā; 

6.2.10. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos 
normatīvajos aktos. 



6.3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 
6.3.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādātos, būvvaldē saskaņoto Projektus, atbilstoši Līgumā 

noteiktajai pieņemšanas kārtībai; 
6.3.2. samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 
6.3.3. Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā pieprasīt no Izpildītāja informāciju par 

Projektu izstrādes gaitu; 
6.3.4. pieņemt no Izpildītāja visus izstrādātos Projektus vienlaicīgi, parakstot attiecīgi 

nodošanas – pieņemšanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad 
būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un Izpildītājs ir 
iesniedzis sagatavoto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu; 

6.3.5. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo 
informāciju un dokumentāciju. 
 

7. APDROŠINĀŠANA 
7.1. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam 

Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 
veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta 
būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) 
profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas 
nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku 
darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas 
līgumam jābūt spēkā visā projektēšanas, būvdarbu laikā. 

7.2. Autoruzraugam 3 (trīs) dienu laikā pirms autoruzraudzības pienākumu izpildes 
uzsākšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta noteikumu 19.08.2014. Nr.502 „Noteikumi 
par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 
noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (atbildīgā autoruzrauga vai būvkomersanta, kas 
nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma 
kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām 
personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības 
seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visā būvdarbu un garantijas laikā. 

7.3. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas 
līgums, kas atbilst līguma 7.1., 7.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir 
pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam 
jaunu apdrošināšanas līgumu.  

7.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, 
Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt 
Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu 
beigām. 

7.5. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 
 

8. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA 
8.1. Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam un tā, Līguma izpildē iesaistītajiem, 

speciālistiem ir un visā Līguma izpildes periodā līdz pilnīgai un savlaicīgai Līguma izpildei būs 
visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences vai sertifikāti, kas nepieciešami darbu izpildei 
atbilstoši Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām. 



8.2. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no summas, kuras samaksa 
tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi 
neapmaksātās summas. 

8.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais Projektu 
izstrādes pabeigšanas termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats 
viena procenta) apmērā no noteiktās Projekta līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no Projektēšanas kopējās līgumcenas. 

8.4. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu 
savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, 
kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un 
būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa 
noteikšanai. 

8.5. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit) 
apmērā par katru gadījumu: 

8.5.1. ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši 
Līguma 3.2.punktā noteiktajam– par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu; 

8.5.2. kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas; 
8.5.3. kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un 

nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc 
Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas 
dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai; 

8.5.4.  kad Izpildītājs ar autoruzraudzību saistītos darbus veic nepienācīgā kvalitātē. 
8.6. Ja iestājas Līguma 6.1.6.punktā norādītie apstākļi, un Izpildītājs neiesniedz 

Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma 
saņemšanas brīža, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) 
apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Projektēšanas līgumcenas par katru kavējuma dienu bet 
ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.  

8.7. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projekta izstrādes darbu izpildē bez 
rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam 
līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no 2.1.punktā noteiktās līgumcenas. 

8.8. Ja Pasūtītājam neparedzētu, Projektā neiekļautu būvdarbu dēļ, rodas papildu 
izdevumi, un minēto papildu būvdarbu nepieciešamība objekta apsekošanas laikā Izpildītājam 
kā profesionālam projektētājam nevarēja būt nepamanāma (minēto darbu iekļaušana Projekta 
izstrādē bija acīmredzama nepieciešamība un, bez to iekļaušanas Projektā, būvdarbu izpilde nav 
iespējama), neatkarīgi no tā, ka Pasūtītājs šo darbu veikšanu nebija iekļāvis izstrādātajā 
Projektēšanas uzdevumā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam segt šo papildu būvdarbu 
izmaksas.  

8.9. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses 
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Līguma izbeigšanas iniciators maksā līgumsodu 
10% (desmit procenti) apmērā no 2.1.punktā norādītās kopējās līgumcenas. 

 
9. AUTORTIESĪBU NOTEIKUMI 

9.1. Ja Līguma izpilde ietver autora darba vai cita intelektuālā īpašuma objekta radīšanu, 
kopā ar izpildīto darbu Izpildītājs Pasūtītājam nodod ekskluzīvas radītā intelektuālā īpašuma 
objekta lietošanas mantiskās tiesības, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tajos noteiktā 



apjoma ietvaros Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt, tajā skaitā Projektu publiskot, publicēt, pilnībā vai 
daļēji pārveidot u.tml. Izpildītājs nav tiesīgs ar šo objektu turpmāk rīkoties bez Pasūtītāja 
iepriekšēja rakstiska saskaņojuma,  

9.2. Izpildītājs garantē, ka sniegtā Pakalpojuma īstenošanā netiks pieļauti autortiesību 
pārkāpumi. 

 
10. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

10.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara to par 
neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas 
institūciju lēmumi). 

10.2. Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to 
rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos 
ne vēlāk kā 3 (triju) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas. 

10.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma 
termiņu attiecīgu pagarināšanu vai tā izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk 
nekā sešus mēnešus, tad pēc jebkuras Puses rakstiska paziņojuma līgums zaudē spēku. 

 
11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

11.1. Visus strīdus, kas radīsies Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās 
atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot par to vienošanos. Ja strīdus un 
domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tad tie nododami izskatīšanai 
Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izņemot 
Līguma 11.2.punktā noteiktos gadījumus. 

11.2. Pušu domstarpības, kas rodas Projekta vai tā atsevišķu daļu kvalitātes un to 
atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā izšķir neatkarīgs eksperts, kuru puses izraugās 
abpusēji vienojoties. 

 
12. LĪGUMA GROZĪŠANA 

12.1.  Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti 
grozījumi, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās darba izmaksas, un šādi grozījumi 
nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena. 

12.2. Līgumcena var tikt grozīta, ja Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu 
„Projektēšanas uzdevums” un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus, bet ne vairāk kā 10% (desmit 
procenti) no līgumcenas. 

12.3. Līgumcena tiek automātiski samazināta par Līguma 2.1.punktā minēto Projekta 
autoruzraudzības līgumcenu, ja 2 (divu) gadu laikā no atzīmes būvatļaujā par projektēšanas 
nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas, Pasūtītājs nenoslēdz būvdarbu līgumu, un netiek uzsāki 
būvdarbi saskaņā ar izstrādāto Projektu. 

12.4. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un paraksta abas puses. 
12.5. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā. 
12.6. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Līgumā noteikto darba izpildes laika pagarinājumu, ja: 
12.6.1. Pasūtītājs kavē vai aptur darba veikšanu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, 

vai novilcina Līguma noteikto pienākumu izpildi; 
12.6.2. Darba veikšanu kavē būtiski Līguma 1.pielikuma „Projektēšanas uzdevums” 

grozījumi, kas nav Izpildītāja radīti; 
12.6.3. iestājušies citi objektīvi apstākļi, kas nav saistīti ar Izpildītāja rīcību. 



12.7. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 
61.panta noteikumi. 
 

13. LĪGUMA LAUŠANA 
13.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma noteikumiem, otra Puse par to 

vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu vai arī minēto 
brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks par 10 
(desmit) dienām, skaitot no dienas, kad atbilstoši Paziņošanas likumā noteiktajam puse to ir 
saņēmusi) Līgumā noteikto saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja 
brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad Puse, kuras intereses ir 
aizskartas, var vienpusēji lauzt Līgumu, nosūtot ar ierakstītu pasta sūtījumu par to otrai Pusei 
rakstisku paziņojumu. 

13.2. Izpildītājam ir tiesības lauzt Līgumu 13.1.punktā noteiktajā kārtībā, ja Pasūtītājs 
neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas. 

13.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 13.1.punktā noteiktajā kārtībā, ja: 
13.3.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek 
konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts; 

13.3.2. Projektu izstrādes termiņa kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas vai, ja 
Pasūtītāja noteiktajā termiņā Izpildītājs nav novērsis Projektā/-os konstatētās 
kļūdas un trūkumus; 

13.3.3. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% (desmit procenti) no kopējās līgumcenas; 
13.3.4. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz Līguma 7. nodaļā minēto 

apdrošināšanas līgumu; 
13.3.5. Izpildītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās 

sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai 
Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā dēļ 
līgumu nav iespējams izpildīt. 

13.4. Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projekta izstrādes vai 
autoruzraudzības darbus, par ko tiek sastādīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts un saņem 
samaksu par visiem līdz Līguma pārtraukšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. 

13.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma 
saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, 
kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, kas tai rodas 
saistībā ar Līguma laušanu. 

14. PERSONĀLS UN APAKŠUZŅĒMĒJI 
14.1.  Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un 

apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba 
atbilstību Līguma prasībām. 

14.2. Izpildītājam nav tiesību Līguma izpildi (ne Projekta, ne tā daļu izstrādi) nodot 
trešajām personām, izņemot Līguma 14.3.punktā minēto gadījumu. Izpildītājs nodrošina, ka 
Pakalpojuma izpildē piedalīsies tā iepirkuma piedāvājumā norādītie: 

14.2.1. apakšuzņēmēji: nav. 
14.2.2. speciālists ceļu projektēšanā – būvprojekta izstrādes vadītājs: _____________, 

sertif.nr. _______. 



14.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru 
sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 
Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos izvirzītajām 
prasībām, nomaiņu, kā arī piesaistīt jaunus apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz rakstveida 
iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju 
nomaiņai un jaunu apakšuzņēmēju piesaistei, pievienojot dokumentus, kas apliecina nomaināmo 
speciālistu vai apakšuzņēmēju, kā arī no jauna piesaistāmo apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma 
dokumentos noteiktajām prasībām. 

14.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai 
apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā 
laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un 
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas 
noteikumiem. 
 

15. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 
15.1. Ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos, tai skaitā aktos un rēķinos, norādāms 

iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs, iepirkuma līguma numurs, datums. 
15.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai 

būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un 
dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo 
informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta 
autoruzraudzību. 

15.3. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas 
ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās 
parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma 
neatņemamas sastāvdaļas. 

15.4. Pušu pilnvarotās personas Līguma izpildes laikā ir: 
15.4.1. No Pasūtītāja puses – Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs 

Gints Āboliņš, tālr.: 29434614, e-pasts: gints.abolins@gulbenesdome.lv; 
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, 
tālr.: 26467459, e-pasts: janis.barinskis@gulbene.lv; 

15.4.2. No Izpildītāja puses – SIA “Marten projekti” ________, tālr.: _____________, e-
pasts: _____________________. 

15.5. Pušu adreses korespondences nosūtīšanai: 
15.5.1. Pasūtītājs – Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, 

LV-4401. 
15.5.2. Izpildītājs - SIA “Marten projekti”, “Bērzavoti k-2”-21B, Lapenieki, Ķekavas 

pagasts, LV-2111. 
15.6. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu 

valodā attiecīgi 15.5.punktā norādītajās adresēs, un uzskatāma par saņemtu:  
15.6.1. ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma 

izsniegšanu vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu 
gadījumā sūtītajam jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka 
viņš pastā nodoto sūtījumu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot 
ticamus iemeslus;  

mailto:gints.abolins@gulbenesdome.lv
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15.6.2. ja nodota personīgi pret parakstu – dienā, kad tie nogādāti saņēmējam; 
15.6.3. ar faksa aparāta starpniecību ar atbilstoša saņemšanas fakta apstiprinājuma; 
15.6.4. ja nosūtīta pa elektronisko pastu, ar atbilstošas saņemšanas atskaites saņemšanas 

brīdi. Pārdevējs un Pircējs visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt 
iespēju saņemt korespondenci Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus 
riskus sakarā ar jebkādām korespondences saņemšanas grūtībām vai 
neiespējamību. 

15.7. Līgums sastādīts 3 (trīs) identiskos eksemplāros, no kuriem divi glabājas pie 
Pasūtītāja, bet viens – pie Izpildītāja. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 
Līgumam ir pievienots 1.pielikums „Projektēšanas uzdevums” 4 (četrām) lapām. 
 

16. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI 
 
PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 
Gulbenes novada pašvaldība SIA “Marten projekti” 
Reģ. Nr. 90009116327 Reģ. Nr. 40103665072 
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene,  
Gulbenes novads, LV-4401 

Adrese: “Bērzavoti k-2”-21B, Lapenieki, 
Ķekavas pagasts, LV-2111 

Banka: AS SEB banka Banka: AS Swedbank 
Kods: UNLALV2X Kods: HABALV22 
Konta Nr.: LV61UNLA0055000069520 
 
izpilddirektore 
 
 
 
(personiskais paraksts) G.Švika 
 
 

2019.gada 16.janvārī 
 

Konta Nr.: ______________ 
 
______________ 
 
 
 
(personiskais paraksts) /___________/ 
 
 

2019.gada 14.februārī 

 
 
 
 
 
 
 


