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8.pielikums 

iepirkuma „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Sinoles namā” instrukcijai 

(ID Nr. GND-2016/89)

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. GND-2016/89 (PROJEKTS)
par granulu apkures katla piegādi un uzstādīšanu Sinoles namā
Gulbenes novada, Lejasciema pagastā



2016.gada ___._________ 

Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000026992, juridiskā adrese: Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar Nolikumu pārstāv tās vadītājs Māris Milns, no vienas puses, un

______________________________, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: ______________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuru saskaņā ar ____________ pārstāv tās __________________________, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Sinoles namā” (identifikācijas Nr. GND-2016/89), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem) veikt granulu apkures katla piegādi un uzstādīšanu, turpmāk – Darbs, Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinolē, Sinoles namā, turpmāk – Objekts, saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto tāmi (Līguma 1.pielikums), Līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē.
2. Izpildītāja pienākumi

2.1. Izpildītājs apņemas Līguma 1.punktā pielīgtos Darbus veikt kvalitatīvi, savlaicīgi un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē attiecīgo Darbu izpildi.

2.2. Izpildītājam jāveic normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atļauju un saskaņojumu iegūšana, kas nepieciešama pirms Darbu izpildes uzsākšanas.

2.3. Līgumā paredzēto Darbu izpildes laikā atbild par Darbu izpildei nepieciešamo materiālu, iekārtu, aprīkojuma transportēšanu uz Darba izpildes vietu, kā arī to novietošanu, uzglabāšanu un apsargāšanu Darbu izpildes vietā.

2.4. Izpildītājs apņemas visus Līgumā paredzētos Darbus Objektā veikt kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos.

2.5. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā.

2.6. Izpildītājs, bez īpaša atgādinājuma, visā Darbu izpildes laikā, kā arī pabeidzot tos, Objektā nodrošina tīrību un kārtību.

2.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus Darbus, kuri pēc Līguma un tā pielikuma nav uzdoti.
2.8. Bojājumu vai izmaiņu novēršana Objektā, kas nebija paredzēta darbu izpildē, bet nepieciešamība pēc tās radusies Izpildītājam veicot darbus, nav uzskatāma par papildus darbiem. Minēto bojājumu vai izmaiņu radītās sekas Objektam Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem, atjaunot bojājuma vietu sākotnējā izskatā, stāvoklī un kvalitātē ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas termiņam.

2.9. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā laikā jāiesniedz pārskats par Darbu izpildes gaitu Objektā.

2.10. Izpildītājs uzņemas risku par papildus izmaksām, kas radušās Darbu izpildes laikā, ja to izpildes laikā tiek atklātas kļūdas Līguma 1.pielikumā vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav piedāvājis cenu par visu apjomu u.tml.

2.11. Līdz Darbu nodošanai Izpildītājam jāsagatavo veikto Darbu izpildshēmas un visa tehniskā dokumentācija, kas nepieciešama Objekta nodošanai ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī nepieciešamības gadījumā jāveic saskaņojumi Gulbenes novada būvvaldē.
3. Pasūtītāja pienākumi
3.1. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītāja kvalitatīvi veiktos Darbus Līguma 6.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.


3.2. Pasūtītājs Objektu Izpildītājam Līgumā paredzēto Darbu izpildei nodod dienā, kad abas Puses paraksta Līgumu, no šī brīža nodrošinot Izpildītājam Darbu izpildes gaitā brīvu piekļūšanu Objektam.


3.3. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu.


3.4. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.


3.5. Pasūtītājam ir savlaicīgi jāinformē Izpildītājs par iemesliem, kas, iespējams, var traucēt Darbus Objektā.


3.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā veikt Izpildītāja veikto Darbu uzraudzību, pārbaudīt Darbu apjoma izpildi un kvalitāti.


3.7. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, kas sastādīts atbilstoši Līguma 4.6.apakšpunktam, konstatēta Darbu kvalitātes neatbilstība Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, līdz šo nepilnību novēršanai. 
4. Darbu izpilde kārtība un pieņemšana
4.1. Izpildītājam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad abpusēji ir parakstīts Darbu nodošanas –pieņemšanas akts.
4.2. Ja Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas iepriekš nevarēja paredzēt, tam ir tiesības, saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegums, kas nav radies Izpildītāja vainas dēļ.
4.3. Līguma 4.1. punktā noteiktie termiņi var tikt mainīti, ja to saskaņo Pasūtītājs. Darbu izpildes termiņš ir uzskatāms par pagarinātu tikai tad, kad starp Pusēm ir noslēgta rakstiska vienošanās. 
4.4. Izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Izpildītājs nodod Pasūtītājam, noformējot atbilstošu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas akts jāizskata 5 (piecu) darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem, Puses paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Darbu nodošanas – pieņemšanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotie pārstāvji.

4.5. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem, pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sastādīts divpusējs akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma vai tā pielikumu noteikumiem, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie defekti/trūkumi. Akts ir spēkā arī tad, ja to vienpusēji parakstījis Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un izsūtījis to uz Izpildītāja juridisko adresi ierakstītā pasta sūtījumā un Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta izsūtīšanas brīža to nav apstrīdējis.
4.6. Izpildītājam jānovērš Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā minētie defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā. Ja atklātie defekti ir radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi par defektu novēršanas darbu jāsedz Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.
4.7. Ja Izpildītājs atsakās novērst aktā norādītos defektus, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu izpildītāju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas no Izpildītājam pienākošās samaksas, proporcionāli samazinot Līguma 6.1.punktā norādīto Līgumcenu.
4.8. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas nodošanas – pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu.
4.9. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.
4.10. Visi papildus izdevumi par atkārtotu Objekta nodošanu Pasūtītājam tiek ieturēti no gala samaksas par Darbiem Objektā kopumā.
5. Darbu drošība un atbildība
5.1. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Izpildītājs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

5.2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.

5.3. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņa speciālistiem ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
5.4. Izpildītājs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem. 

6. Līgumcena un samaksas kārtība
6.1. Līgumcena bez PVN ir _______ EUR (_______ euro, ___ centi). Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir _______ EUR (_______ euro, ___ centi). Līgumcenu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja pēdējais ir izpildījis Līgumā noteiktās saistības. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Līguma 6.1. punktā minēto summu Pasūtītājs apņemas samaksāt par Līgumā paredzēto Darbu izpildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, visas nepieciešamās izpilddokumentācijas (izpildshēmu, lietošanas instrukciju un citu dokumentu, kas nepieciešami atbilstošo iekārtu ekspluatācijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un rēķina saņemšanas. 

7. Pušu atbildība
7.1. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 4.1. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.3% (nulle, komats, trīs procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes.

7.2. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 6.2.apakšpunktā noteikto Darbu apmaksas termiņu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0.3% (nulle, komats, trīs procentu) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās, izņemot gadījumu, ja iepriekš starp Pusēm tiek noslēgta savstarpēja vienošanās par jaunu maksājumu termiņu. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma izpildes.

7.3. Ja Izpildītājs garantijas laikā nenovērš atklātos Darbu defektus Līguma 8.1.punktā minētajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 500 EUR (pieci simti euro, nulle centi) apmērā par katru šādu gadījumu un apmaksā Pasūtītājam ar defektu novēršanu saistītos zaudējumus. 

7.4. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus.

7.5. Neviena no Pusēm netiks uzskatīta par vainīgu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu, no Līguma Pusēm neatkarīgu apstākļu ietekmē (Force Majeure). Abas Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai novērstu un pārvarētu apstākļus, kas ietekmē Līguma nepildīšanu.

7.6. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka ir radušies nepārvaramas varas apstākļi, kas var ietekmēt Līguma saistību izpildi, tam ir pienākums par to nekavējoties mutiski informēt otru Pusi, kā arī ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt rakstveida paziņojumu otrai Pusei. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekme uz abpusējo saistību izpildi. Faktiem, kas izklāstīti paziņojumā, jābūt kompetentu personu apstiprinātiem, pretējā gadījumā Pusēm nav tiesību atsaukties uz augstākminētajiem apstākļiem kā pamatojumu, kas atbrīvo no atbildības par saistību neizpildīšanu

7.7. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, līgumsaistību izpilde tiek atlikta uz laiku, kurā ir spēkā šie neparedzētie apstākļi. Ja šādi apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma saistību tālākas izpildes, un šajā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt otrai Pusei segt zaudējumus, kas radušies Līguma pārtraukšanas rezultātā.

7.9. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka tām ir normatīvajos aktos paredzētā tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī pilnvaras noslēgt Līgumu.

8. Darbu garantijas laiks
8.1. Veiktajiem Darbiem, tai skaitā iebūvētajām iekārtām un materiāliem, garantijas laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Ja garantijas laikā veiktajam Darbam atklājas defekts, Pasūtītājs par to rakstveidā informē Izpildītāju un uzaicina uz defekta akta sastādīšanu. Defekta akta sastādīšanas laikā Puses vienojoties par defektu novēršanas kārtību un termiņiem, ņemot vērā, ka defekta novēršanas termiņš nedrīkst būt garāks par 5 (piecām) darba dienām.

8.2. Garantijas perioda laikā atklātos defektus Izpildītājs novērš par saviem finanšu līdzekļiem. 

8.3. Ja Izpildītājs atsakās novērst aktā konstatētos defektus, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu izpildītāju defektu novēršanai, un šādā gadījumā Izpildītājam jāsedz ar defektu novēršanu saistītās izmaksas.
9. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
9.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām.
9.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma turpmākajos punktos minētos gadījumus.
9.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tā personāla, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām, nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumā jānorāda pamatojums speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai, kā arī jāiesniedz dokumenti, kas apliecina nomaināmo speciālistu vai apakšuzņēmēju atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
9.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.
9. Strīdu izšķiršana
9.1. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņa, kas saistīti ar Līgumu vai tā izpildi, Puses to risina pārrunu ceļā. Rakstiskas pretenzijas izskatāmas, un rakstiska atbilde uz tām sniedzama 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šādu pretenziju saņemšanas.
9.2. Ja nesaskaņas Pušu starpā nav iespējams atrisināt Līguma 9.1.punktā paredzētajā kārtībā, strīds tiek nodots vispārējās jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.3. Gadījums, kad kāda no Līguma Pusēm uzsāk strīdu (t.sk. iesniedz prasību tiesā) pret otru Pusi, tas nav uzskatāms par pamatu, lai nepildītu Līgumā uzņemtās saistības.
10. Apdrošināšana
10.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža jāiesniedz Pasūtītājam noslēgts atbildīgo būvdarbu vadītāja būvspeciālistu civiltiesiskās apdrošināšanas polise un Izpildītājs civiltiesiskās apdrošināšanas polise par visu būvdarbu un garantijas laiku. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

10.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī ir spēkā esoša apdrošināšanas polise, kas atbilst līguma 10.1.punktā izvirzītajām prasībām, izņemot tās termiņu, Izpildītājs ir pienākums pirms spēkā esošās apdrošināšanas polises darbības beigām, iesniegt Pasūtītāja jaunu apdrošināšanas polisi, kuras beigu termiņš atbilst Līguma 8.1.punktā noteiktajam garantijas laika periodam.

10.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz garantijas termiņa beigām.

10.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

11. Nobeiguma noteikumi
11.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā paredzēto nosacījumu izpildei.
11.2. Visi grozījumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas Puses.
11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu Līguma 11.4.apakšpunktā minētajos gadījumos, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš. 
11.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka par pietiekamu pamatu Pasūtītājam vienpusēji lauzt Līgumu ir uzskatāmi gadījumi, ja:
11.4.1. Izpildītājs nav iesniedzis Līguma 10.1.puntā minētos dokumentus 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža;
11.4.2. ja Darbi Izpildītāja vainas dēļ aizkavējušies tādos apmēros, kad skaidri redzams, ka tos nevar izpildīt visu Darbu izpildes beigu termiņā (Līguma 4.1. punkts) un to pamatā nav Līguma 7.5. punktā minētie apstākļi; 
11.4.3. Izpildītājs pēc rakstiska Pasūtītāja atgādinājuma nav novērsis vai atsakās novērst Darbu pieņemšanas – nodošanas procesā radušos defektus;
11.4.4. Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs vai bankrotē.
11.5. Līguma noslēgšanas brīdī jebkādas agrākās Pušu vienošanās, rakstiskas vai mutiskas, kas attiecās uz Līguma priekšmetu, izpildes termiņu un Līguma summu, zaudē spēku un netiek ievērotas.
11.6. Pušu pilnvarotās personas Līguma darbības laikā ir:
11.6.1. no Pasūtītāja puses – Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājs Māris Milns, tālr.: 28379485, e-pasts: lejasciems@gulbene.lv;
11.6.2. no Izpildītāja Puses – __________________, tālr. _______________.
11.7. Puses apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar Līgumu, Līguma tekstu, kā arī cita veida konfidenciālu informāciju par otras Puses pakalpojumiem, darbību, peļņu, klientiem, kas tām kļuvusi zināma par otru Pusi sakarā ar Līgumu, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Minētās konfidencialitātes saistības ir spēkā gan Līguma darbības laikā, gan arī pēc Līguma pilnīgu saistību izpildes.
11.8. Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka visa tajā uzrādītā informācija par Pasūtītāja un Izpildītāja rekvizītiem atbilst patiesībai. 
11.9. Līgums sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet divi eksemplāri paliek Pasūtītājam.
11.10. Līgumam ir pievienots 1 (viens) pielikums – “Darbu apjomi” uz _ lapām.
10. Pušu rekvizīti un paraksti
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